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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto consiste en la ejecución de reposiciones de firme deteriorados en el casco urbano de Tarancón 
 

DATOS DEL ENCARGO 
 
El encargo de dicho proyecto se recibe de: 
 
Promotor 
     
AYUNTAMIENTO TARANCON 
  
   CIF/NIF: P1621200C; Dirección: PZA AYUNTAMIENTO 1 TARANCON (CUENCA ) 
  
 
Redactores del Proyecto 
     
María José Fernández Mateo, Arquitecto, Nº Colegiado: 14831, Colegio: COAM 
  
   CIF/NIF: 04597665B; Dirección: AVDA REINA SOFÍA 4 Portal C 1º C TARANCON (CUENCA ) 
 
Mario Bermejo Vicente, Arquitecto, Nº Colegiado: 16542, Colegio: COAM 
  
   CIF/NIF: 50850922S; Dirección: AVDA REINA SOFIA 4 Portal C 1º C TARANCÓN (CUENCA ) 
 
Adscrita esta obra al Plan Provincial de Cooperación a las Obras Y Servicios de Competencia Municipal 2015. 
  
ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
La situación actual del firme de los los principales viarios del casco urbano de intensidad fuerte es el desgate de la 

capa de rodadura. No se han realizado reposiciones de acondicionamiento de la superficie de los firmes asfaltados 

en los últimos seis años. Las operaciones de mantenimiento se han realizado de forma puntual. 

DEFINICIÓN, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO 
La documentación del presente Proyecto de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se redacta para establecer todos 
los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la, según las reglas de la buena 
construcción y la reglamentación aplicable. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA 
 

JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS FUNCIONALES 

 
Las actuaciones se definen en tramos acotados nunca en secciones completas de viario, respondiendo a criterios de 
limitación económicos y funcionales, tratando de compaginar los medios disponibilibles con una mayor optimización 
de recursos que supongan garantizar el uso seguro de los viarios y un deterioro intenso del pavimento. 

JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 

Por tanto se trta de actuaciones de reposicón localizadas para las que será necesario el fresado de la superficie en 
un esposor constante definido en la documentación técnica así como el fresado necesario de los bordes de contacto 
de superficies a renovar para absorver el espesor de asfaltado.  
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
haciendo que no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA  
 

FICHA URBANÍSTICA 

PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

NNSS de planeamiento del Ayuntamiento de Tarancón.1999 

CLASIFICACIÓN 
URBANÍSTICA 

La calificación urbanística es de SUELO URBANO CONSOLIDADO, 
SL-TC.  

 

 
FEBRERO 2015  Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MATEO/MARIO BERMEJO VICENTE 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 

TRABAJOS PREVIOS 

Fresado de firmes actuales 

Se procederá al replanteo de las actuaciones localizadas según documentación gráfica. 
 
Se realizará un fresado hasta 2cm sección y 4cm en tramos de borde inicio de firme de mezcla bituminosa en caliente 
en sección completa, semicalzada o franja localizada, se realizará la carga, barrido y transporte del material 
resultante del fresado que quedará a disposición del Ayuntamiento y deberá ser depositado en el lugar dispuesto 
para su almacenaje hasta la posterior reutilización. 
 
Para la correcta ejecución de las obras se deberá fresar con precisión la totalidad de la calzada respetando los 
registros, tapas y arquetas existentes, con el fin de elevar las tapas de los registros a la rasante definitiva, sin ocultar 
ninguna, en el caso de no quedar enrasados con la calzada.  
 
Las calles y tramos de calles seccionadas son las representadas en los planos adjuntos, junto con las superficies 
detalladas de los mismos.  
 

EJECUCIÓN DEL FIRME 

Capa rodadura AC-11 SURF 50/70 D  e=5 cm D.A.<30 

Previa limpieza y preparación de la superficie se imprimará la zona de actuación de un riego de adherencia, con 
emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2. 

Debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego de adherencia a una superficie mayor que la que 
haya de cubrirse con la capa superior durante el trabajo del día.  

Sobre la capa recién tratada no pasará ningún tipo de tráfico hasta que haya terminado la rotura de la emulsión.  

Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente para que rompa completamente la emulsión y se 
evapore el agua antes de proceder a la extensión de la mezcla en cualquier punto sin haber transcurrido media hora 
(1/2 h.) como mínimo desde la ejecución del riego de adherencia.  

Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de adherencia, se examinará la superficie para ver si la 
lluvia ha desplazado o no la emulsión antes de su rotura; en caso afirmativo se volverá a realizar el riego de 
adherencia con una dotación menor.  

En cuanto a la temperatura ambiente, las limitaciones de ejecución son las mismas que las relativas a mezcla 
asfáltica.  

No se podrá realizar la ejecución sobre superficies mojadas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos, fachadas o accesorios tales 
como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir ese efecto.  

Posteriormente se realizará el suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en caliente tipo AC-11 SURF 50/70 
D  en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada. 

La primera extensión del árido elegido se realizará de manera uniforme, con la dotación aprobada por el Director, no 
dejando transcurrir más de cinco minutos (5 min.) desde la aplicación del ligante bituminoso. La distribución del árido 
se efectuará de manera que se evite el contacto de las ruedas de la extendedora con el ligante sin cubrir.  

Cuando la aplicación del ligante se realice por franjas, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda 
de veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie que todavía no lo haya sido, con objeto de que, 
en dicha banda, se complete la dotación de ligante prevista al efectuar su aplicación en la franja adyacente.  

Inmediatamente después de la extensión del árido se procederá a su apisonado, que se ejecutará longitudinalmente, 
comenzando por el borde exterior y progresando hacia el centro, solapándose cada recorrido con el anterior, de 
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acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, a la vista del equipo de apisonado empleado. 

El apisonado se continuará hasta obtener una superficie lisa y estable, debiendo quedar terminado antes de media 
hora (1/2 h) de iniciada la extensión. 

En los lugares inaccesibles para los equipos normales, el apisonado se efectuará mediante pisones mecánicos u 
otros medios aprobados, hasta lograr resultados análogos a los obtenidos por los procedimientos normales.  

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones, y con la pendiente 
adecuada.  

La fabricación y la extensión de las mezclas bituminosas en caliente se efectuarán cuando las condiciones 
climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados 
centígrados (4º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Con viento intenso, el Director podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de 
los resultados de compactación obtenidos.  

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice el 
Director, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el 
transporte y aumento del equipo de compactación para realizar el apisonado rápido e inmediatamente.  

Se organizarán los trabajos por grupos eliminando las molestias a los vecinos y optimizando la ejecución de los 
trabajos, para ello se deberá contar con la aprobación del director de obras. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de la conformidad de mezclas bituminosas 
Previamente a su extensión y compactación, mediante la toma de muestras del camión, se procederá a la realización 
en laboratorio de un ensayo Marshall completo con cálculo de la estabilidad y deformación, s/UNE-EN 12697-
34:2006, y de ensayos para determinar la densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos, 
s/NLT 168, el contenido en ligante, s/UNE-EN 12697-1:2006, y la granulometría del árido recuperado, s/UNE-EN 
12697-2:2006. Se realizarán los controles establecidos en la documentación técnica aportada conforme a las 
indicaciones de programación que establezca la dirección de obras. 
 
La documentación obtenida de dichos controles se entregará previa a la certificación final de obra. 

 

 

 
FEBRERO 2015 Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MATEO/MARIO BERMEJO VICENTE 



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 
TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 13 de 56 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

03 pliego de condiciones 



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 

TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 14 de 56 

 



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 
TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 15 de 56 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

CONDICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 

 
 EPÍGRAFE II. 1º   Delimitación general de funciones técnicas 

 EPÍGRAFE II. 2º   Obligaciones y derechos del Constructor o Contratista 

 EPÍGRAFE II. 3º   Recepción de las obras 

 EPÍGRAFE II. 4º   De los trabajos, los materiales y los medios auxiliares 

 EPÍGRAFE II. 5º   Mediciones y valoraciones 

 
CONDICIONES TÉCNICAS 
 
CAPITULO I. CONDICIONES TÉCNICAS 
CAPITULO II. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA 
CAPITULO III.  NORMATIVA TECNICA APLICABLE 

 
 
CONDICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
 

CAPITULO I.  DISPOSIONES GENERALES. 
 

ART.  1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

 El presente Pliego, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, tiene por 
objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecución de las obras de 
construcción del presente proyecto. 

 
ART.  2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

 El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las Mediciones y Presupuesto, forma parte del 
Proyecto de Ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos junto con la 
Memoria, las Mediciones y el Presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica 
y cuantitativa. 

 
 En caso de incompatibilidad o contradicción entre el Pliego y el resto de la documentación del Proyecto, se estará 

a lo que disponga al respecto la Dirección Facultativa. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia 
sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación.  

 
 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá 

de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto. 

 
 
CAPITULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 
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EPÍGRAFE II. 1º 

 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
 

 
ART. 3. EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA. 

 
 De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al 

arquitecto director de obra: 
 
 a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y de la estructuras proyectadas a las 

características geotécnicas del suelo. 
 

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias  las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

 
c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 

vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

 
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (junto con el aparejador o 

arquitecto técnico director de ejecución de obra), así como conformar las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 
 e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en 

su caso fueran preceptivos. 
 
  f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 

que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta 
solución arquitectónica. 

 
  g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 

propia en aspectos parciales de su especialidad. 
 
  e) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 
 

ART. 4. EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
 De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al 

Aparejador o Arquitecto Técnico en su condición de Director de Ejecución de la obra: 
 

a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 
de calidad y económico de las obras. 
 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, realizar o disponer las pruebas y ensayos de 
materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva 
de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al arquitecto director de obra. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
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disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones 
del director de obra. 
 

d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (este último junto con el 
arquitecto director de obra), así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas. 

 
 f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 

los resultados del control realizado. 
 
 g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su correcta ejecución. 
 
ART. 5. EL CONSTRUCTOR. 
 
 Corresponde al Constructor: 
 
  a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
 
  b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en todo 

caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
  c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
 
  d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

 
  e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 
  f) Custodiar el Libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 

mismo. 
 
  g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 

su cometido. 
 
  h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
  i) Suscribir con la Propiedad y demás intervinientes el acta de recepción. 
 
  j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros, que resulten preceptivos, durante la 

obra. 
 
 

EPÍGRAFE II. 2º 
 
 

OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES  
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DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
 
ART. 6. OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES. 
 Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista, el cual deberá hacer constar que las 

conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas. 
 
ART. 7. NORMATIVA VIGENTE. 
 El Contratista se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se 

dicten antes y durante la ejecución de las obras. 
 
ART. 8. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 

 
ART. 9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a 

la aprobación del Coordinador en obra de Seguridad y Salud. 
 
ART. 10. OFICINA EN LA OBRA. 
 El Constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 

extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la 
Dirección Facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista 
a disposición de la Dirección Facultativa: 

 
 •  El Proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa 

preceptivos, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
 • La Licencia de Obras. 
 • El Libro de Ordenes y Asistencias. 
 • El Plan de Seguridad y Salud. 
 • El Libro de Incidencias. 
 • La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 • La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5. j ) 
 
ART. 11. REPRESENTACIÓN DEL CONSTRUCTOR. 
 El constructor viene obligado a comunicar a la Dirección Facultativa la persona designada como delegado suyo 

en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

 
 Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
 
 Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena 
ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el Proyecto. 

 
 El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal 

según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
ART. 12. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
 El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de 

trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
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disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
ART. 13. DUDAS DE INTERPRETACIÓN. 
 Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Proyecto o posteriormente durante la 

ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa. 
 
ART. 14. DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR. 
 Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el resto de la 

documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, deben considerarse 
como datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, 
así como el grado de calidad de las mismas. 

 
ART. 15. CONCEPTOS NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 

planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación de los mismos será decidida igualmente por la Dirección Facultativa. 

 
ART. 16. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 

aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa dentro de los límites de posibilidades que 
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 
ART. 17. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 

planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor, 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que 
figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico 
como del Arquitecto. 

 
 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el Constructor 

habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
ART. 18. REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR 
 El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

 
ART. 19. RECLAMACIÓN CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.  
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 

Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones 
de tipo técnico del Arquitecto, del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo 
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 

 
ART. 20. LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS. 
 Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la 

obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, y Asistencias, en el que se reflejarán las visitas 
realizadas por la Dirección Facultativa, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para 



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 

TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 20 de 56 

determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la 
realización del Proyecto. 

 
 El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativos colaboradores en la 

dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones 
y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el Proyecto, así 
como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de 
su obligado cumplimiento. 

 
 Las anotaciones en el Libro de Ordenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 

incidencias del contrato; sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme podrá alegar en su descargo 
todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una 
orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la Dirección 
Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual 
forma en el Libro de Ordenes. 

 
ART. 21. RECUSACIÓN POR EL CONSTRUCTOR DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.  
 El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia 

de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

 
 Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
ART. 22. FALTAS DEL PERSONAL. 
 El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 

que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra 
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 
ART. 23. SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR.  
 El Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Contratistas e industriales, con sujeción a 

lo dispuesto por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
ART. 24. DESPERFECTOS A COLINDANTES. 
 Si el Constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, 

dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 
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EPÍGRAFE II. 3º 

 
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 
ART. 25. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la Ley de Ordenación 

de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). 
 
ART. 26. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de las garantías establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación comenzará a contarse a partir 
de la fecha consignada en el Acta de Recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 
6 de la LOE). 

 
ART. 27. AUTORIZACIONES DE USO. 
 Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el Constructor las pertinentes autorizaciones de los 

organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

 
 Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de 
cuenta del Constructor. 

  
ART. 28. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. CONFORMACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO 
 En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE), 

así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la 
documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas 
las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto 
cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la 
calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

 
 Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho 
a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecución 
de la obra y estos deberán prestársela. 

  
ART. 29. 
 Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el Contratista garantiza en general todas las obras 

que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
 
ART. 30. 

 Tras la recepción de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido subsanadas, el Constructor 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción, de los 
cuales responderá, en su caso, en el plazo de tiempo que marcan las leyes. 

 
ART. 31. 
 Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás organismos, que sean de aplicación. 
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EPÍGRAFE II 4º 
 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  
 
 
ART. 32. CAMINOS Y ACCESOS. 
 El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
 
 El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
ART. 33. REPLANTEO. 

 Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el Contratista al replanteo de las obras en 
presencia de la Dirección Facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios 
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la Dirección 
Facultativa y el Contratista. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de 
los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación.  

 
ART. 34. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrollándose en la forma necesaria para que 

dentro de los períodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido. 

 
 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista contar con la autorización expresa del Arquitecto  y dar 

cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con cinco días de antelación. 
 
ART. 35. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 

circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
ART. 36. FACILIDADES PARA SUBCONTRATISTAS. 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor deberá dar todas las facilidades 

razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo 
establecido en la legislación relativa a la subcontratación  y en último caso a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 

 
ART. 37. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 

trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 

 
ART. 38. OBRAS DE CARÁCTER URGENTE 
 El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección Facultativa de las 

obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 
 
ART. 39. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 
TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 23 de 56 

 El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiera proporcionado. 

 
ART. 40. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en artículos precedentes. 

 
ART. 41. OBRAS OCULTAS. 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 

los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados 
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
ART. 42. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Disposiciones Técnicas, 

Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

 
 Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 

que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas 
maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.  

 
ART. 43. ACCIDENTES. 
 Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran, 

tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y leyes 
sobre la materia. 

 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 

defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 

 
ART. 44. VICIOS OCULTOS. 
 Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, 
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

 
 Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 

contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
ART. 45. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 

parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas particulares preceptúe una 
procedencia determinada. 
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 Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la Dirección 

Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 
ART. 46. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Dirección Facultativa sin cuya aprobación 
no podrán emplearse en la citada obra; para lo cual el Contratista proporcionará al menos dos muestras de cada 
material, para su examen, a la Dirección Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos que, a su 
juicio, no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las 
muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados 
de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 

 
ART. 47. ENSAYOS Y ANÁLISIS. 
 Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 

extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de 
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. 

 
 El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
 
 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 

nuevo a cargo del mismo. 
 
ART. 48. MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 
 
ART. 49. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 
 Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o 

no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se 
reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  Arquitecto a instancias propias o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

 
 Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 

Arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 

 
ART. 50. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 
ART. 51. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. 
 En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE II. 5º 

 

MEDICIONES Y VALORACIONES 
 
ART. 52. 
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 La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una la unidad de medida que le sea 
apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, 
cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

 
ART. 53. 
 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente con el 

Constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 
 
ART. 54. 
 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 

Constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las 
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este 
aprobadas por la Dirección Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de 
las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los 
estados de valoración. 

 
ART. 55. 
 La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la medida 

que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado 
final por el precio correspondiente. 

 
 El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma 

que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el Director Facultativo. 
 
ART. 56. 
 Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto y, por 

lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar 
a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al 
proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el 
contrario el número de unidades fuera inferior se descontará del presupuesto. 

 
ART. 57. 
 Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuarán multiplicando el 

número de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 
 
ART. 58. 
 En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, 

las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que 
graven los materiales, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de 
las obras; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del 
Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 
aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 

 
 El Constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio 

de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para 
dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
CAPITULO I. CONDICIONES TÉCNICAS 

 
EPÍGRAFE 1º. 
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CONDICIONES GENERALES 
 

ART. 1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en 
las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de Edificación de 1960 y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
ART. 2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
ART. 3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
 
ART. 3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutará esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas 
de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de 
pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
 

EPÍGRAFE 2º. 
 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

 
 

ART. 4. URBANIZACIÓN. PAVIMENTOS DE CALLES PARA TRÁFICO RODADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada mediante asfalto. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Fresado de las superficies en espesor de 2cm, hasta 4cm en bordes de contacto. 
Levantado de tapas de registros hasta cota de calzada. 
Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene la densidad exigida y las rasantes indicadas. 
 
COMPONENTES 
M.B.C. 
Riego de Imprimación. 

Ejecución 

Se realizará mediante pavimentos asfálticos que pueden ser pavimentos de mezcla asfáltica en caliente.  
Pueden ser de una única capa de rodadura.  
 
Condiciones mínimas de aceptación. 
- Ligantes bituminosos: 50/70 S. 
- Granulometría de los áridos. 
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 Árido machaqueo 0/6 D.A.<30  
 Árido machaqueo 6/12 D.A.<30  
 Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 
 
El coeficiente de desgaste de los Angeles será inferior a treinta (30).  
El índice de partículas planas será inferior a treinta (<30)  
 
- Las condiciones de adherencia y características del “filler” cumplirán las condiciones obligatorias para la 
construcción de carreteras (PG3). 
 
- Por lo que se refiere a la obtención de la fórmula de trabajo, instalación de fabricación, equipo de ejecución, y 
pruebas del Ensayo Marshall se cumplirán todas las condiciones exigidas para la construcción de carreteras (PG3). 
 
Las tolerancias admisibles, respecto de la formula de trabajo serán las siguientes: 
• Áridos y “filler”. 
 Tamiz superior al 2.5 UNE4% del peso total de árido. 
 Tamices comprendidos entre 2,5 UNE .y 0.16 UNE, inclusive. 3% del peso total del árido. 
 Tamiz 0.080 UNE 1% del peso total del árido. 
• Ligantes. 
Ligante 0.3 % del peso total del árido. 
Durante la puesta en obra la temperatura de la mezcla deberá ser superior a la determinada en la fórmula de trabajo 
y nunca inferior a ciento diez grados centígrados. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 550, 560. 
 - Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070. 
 - Normas ASTM D 2628, 3042. 
 - Normas NLT 149/72 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el asfaltado, para establecer la 
dosificación a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles. 
 - Forma y dimensiones: 
  Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas y 
compactadas. 
 
SEGURIDAD 
 Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
 Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 
 Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
 Se abonará por toneladas realmente colocadas, medidas a partir de los perfiles teóricos y las densidades 
realmente obtenidas en la obra. Si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa, se entenderá que el precio 
incluye la preparación de la superficie de la capa de base, los riegos de curado y adherencia, y todas las operaciones 
y materiales necesarios para el correcto acabado de la unidad de obra. 
 
MANTENIMIENTO 
La conservación de los firmes se dirigirá a mantener una textura de la superficie suficientemente áspera y rugosa, 
unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de una longitud de onda mayor que la que puede afectar, dada la 
velocidad del vehículo, a sus ocupantes y, finalmente, una capacidad de soporte tal que puedan circular los vehículos 
pesados previstos sin que se deteriore la explanación ni el propio firme. 
 Para ello se realizará una conservación preventiva con inspecciones visuales ayudadas de catálogos de 
deterioros. 
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ART. 4.2. URBANIZACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, MARCAS VIALES 
 
DESCRIPCIÓN 
Pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada mediante asfalto. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Presencia  de humedad  en el pavimento. Tiene un efecto muy negativo en la adherencia de los materiales y es 
crítica en el caso de los termoplásticos. La presencia de humedad puede  producirse  si la superficie  está  próxima  
al punto de rocío. Se pueden  usar métodos más directos  para comprobar su presencia. 
 
La aplicación de una marca vial se efectúa, cuando  la temperatura del pavimento  o marca vial existente,  supere  al 
menos  en tres  grados  Celsius (3 ºC) al punto  de rocío.  
 
Pueden  utilizarse  métodos de aproximación que  también  proporcionan buena  información sobre  la presencia de 
humedad. 
 
Uno se basa  en colocar sobre  el pavimento  una lámina de plástico transparente (del tipo em- pleado  para envolver 
alimentos)  del tamaño  aproximado de un folio, sellando  los bordes  con cinta adhesiva.  Transcurridos 15 minutos,  
el plástico no debe  presentar humedad en su cara interior. En caso contrario  la humedad es demasiado alta para 
pintar. 
 
En el caso de termoplásticos, se puede  colocar una pieza de 45 x 45 cm de cartón asfáltico (del utilizado en 
impermeabilización de tejados)  sobre  el pavimento. Se vierte sobre  la parte  asfáltica una cantidad  adecuada de 
termoplástico, para que no rebose,  a una temperatura de 200 ºC aproxi- madamente. Transcurridos 2 minutos  se 
observa  la parte inferior (cartón) y si hay gotas, la humedad es muy alta para la aplicación de termoplástico. 
 
Es preciso  prestar  atención  a los repintados: las zonas blancas  tienen  temperaturas más frías que las negras  y 
también  es el caso de bandas laterales  próximas  a zonas verdes  y en umbría,  sobre todo a primeras  horas  de la 
mañana; a veces  simplemente pasar  el dedo  sobre  ellas acusa  la presencia de humedad. 
 
También supone una situación  de riesgo, en la adherencia de los materiales, cuando  se llevan a cabo trabajos  
nocturnos con humedades relativas  altas. 
 
Premarcaje  y replanteo 
 
El premarcaje consiste  en una línea de referencia,  bien continua o bien mediante tantos  puntos como se estimen  
necesarios, separados entre sí una distancia  no superior  a dos metros  (2 m). 
 
Por replanteo se entiende la ubicación, previa a su pintado,  de las líneas longitudinales y mar- cas transversales 
(flechas, letreros, símbolos,  etc.) sobre la carretera.  Un error obligará a la elimina- ción de la marca vial, siendo  
siempre  más difícil y costosa  que la propia aplicación. 
 
Limpieza 
 
La presencia de suciedad,  polvo, barro, grasa, membranas de curado, aceites u otros productos pueden  ser también  
causa  de falta de adherencia. En este  caso debe  limpiarse  la superficie  antes de comenzar  la operación  de 
pintado. 
 
Preparación de la superficie: imprimación 
 
Se recomienda el empleo  de imprimaciones cuando  se aplica un producto  directamente sobre pavimentos de 
hormigón. 
 
Sobre  superficies  asfálticas  envejecidas cuyo betún  está  oxidado  y tienen  árido sin suficiente adherencia, a 
veces,  esta  imprimación  puede  hacerse  con algún  compuesto bituminoso o pintura negra, con el sobreancho 
especificado  para el rebordeo, de forma que cumpla con las dos misiones de mejorar  la adherencia y proporcionar 
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contraste. 
  
En algunas  zonas, los áridos  empleados en la composición de la capa de rodadura pueden  oxidarse  (v.g., algunas  
anfibolitas  en Galicia) transmitiendo su color a la marca vial y degradándola en poco tiempo  hasta  cambiarla  de 
color. Para que no se produzcan  estas situaciones, conviene  prestar  mucha  atención  a la zona de la que se extrae  
el árido para capas  de rodadura. 
 
Condiciones  ambientales 
 
Además  de lo tratado  en el punto  5.1.1 para  la humedad, la aplicación,  no puede  llevarse  a cabo si la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados  Celsius (5 ºC a 
40 ºC), o si la velocidad del viento es superior  a veinticinco kilómetros  por hora (25 km/h). 
 
Temperatura  de aplicación 
 
La temperatura de aplicación es de especial  importancia  en el caso de los termoplásticos pues su adherencia está 
basada en la transferencia de calor entre el material  y el pavimento. 
 
La aplicación por pulverización (sprayplásticos) requiere  temperaturas próximas  a 200 ºC y la aplicación por 
extrusión  requiere  temperaturas próximas  a 180 ºC. 
 
Una regla fácil de seguir  es que, como  mínimo,  la temperatura del material  sumada a la del pavimento  sea 
respectivamente, de 220 ºC y 200 ºC para la pulverización y la extrusión. 
 
Comprobación  de la macrotextura  del sustrato 
 
Es de gran importancia  para garantizar  el mantenimiento de un adecuado nivel de resistencia al deslizamiento. Si el 
pavimento  ha perdido  macrotextura de forma  que  no pueda  transmitirse ninguna  rugosidad a la superficie de la 
marca vial aplicada sobre él, debe proveerse a la marca vial de la rugosidad suficiente  para  garantizar  el coeficiente  
de resistencia al deslizamiento necesario, bien por la presencia de áridos de premezclado o por post-mezclado. 
 
Acopios  de materiales 
 
A fin de poder  proceder  al control  de los materiales, se deben  acopiar  en un almacén  de la obra  antes  de dar 
comienzo  a ella. Deben  estar  perfectamente identificados  por lotes  y número de envases de cada lote y este  debe  
disponer  de su declaración  de características (declaración  del fabricante)  conforme  a su norma. 
 
Todos ellos deben  disponer  de su correspondiente marcado CE y si éste no fuera todavía regla- mentariamente 
exigible, el PG-3 requiere  el ensayo  de durabilidad  según  la norma  UNE 135200-3, método  B. 
 
EJECUCIÓN 
 
Máquinas  y equipos de aplicación 
 
Los factores  en los que tiene  influencia la maquinaria de ejecución  de las marcas  viales son los siguientes: 
 
1.   Dosificación de los materiales constituyentes del sistema. 
 
2.   Homogeneidad transversal y longitudinal  de la aplicación. 
  
3.   Geometría  de la marca vial. 
 
4.   Rendimiento  (capacidad  de producción). 
 
El primero  de los factores  está  relacionado con los caudales que  es capaz de suministrar la máquina para los 
diferentes  materiales que aplica (habitualmente una base  líquida sobre  la que se añaden las microesferas de vidrio) 
y, sobre  todo, con la capacidad  de controlarlos. 
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El segundo, está relacionado con la calidad de los elementos aplicadores, para que los cauda- les se apliquen  
homogéneamente a lo ancho y a lo largo de la marca vial aplicada. 
 
El tercero,  tiene que ver con el diseño  y los automatismos de que disponga la máquina para garantizar  su correcta  
conducción  (alineación), así como el ancho  constante y su modulación (lon- gitudes  de las líneas pintadas  y sus 
vanos). 
 
Por último, no conviene  olvidar que la máquina,  mientras trabaja,  está  ocupando la calzada, lo cual, además de 
constituir  un riesgo propio y para la circulación, supone un coste cada vez más considerado por los gestores de las 
carreteras. De este  modo  la facilidad de manejo,  la mínima ocupación  de la calzada,  y la rapidez  de aplicación,  
sin merma  en las dosificaciones,  deben  ser prestaciones cada vez más deseadas y en consecuencia exigibles a la 
maquinaria. 
 
Como se puede  apreciar,  existe una gran influencia de la maquinaria en el resultado final de una obra de 
señalización  horizontal. Por ello existe la norma  UNE 135277 partes  1 y 2 que tratan de definir y medir las 
prestaciones de la maquinaria a emplear  en señalización  horizontal. 
 
Ajuste  en obra de la Máquina 
 
El cumplimiento de la norma  UNE 135277, partes  1 y 2, permite  otorgar  una certificación de la idoneidad  al uso del 
equipo de ejecución, significa que cuando  se opera correctamente es capaz de controlar  el proceso  de aplicación 
aunque  después, antes  de comenzar  una obra, siempre  hay que realizar un ajuste  a través  de un tramo  de 
ensayo  o prueba. 
 
El ajuste  en obra tiene por objeto  fijar las condiciones  de trabajo  de la máquina para apli- car las dosificaciones  
requeridas. Se basa  en medir los caudales suministrados por la máquina en las condiciones  determinadas para  
obtener  la velocidad  de trabajo  con una sensibilidad  de 
0,1 km/h. 
 
En todo caso, la inspección  previa debe  comprobar la ficha de la máquina y comprobar espe- cialmente  la 
presencia en los equipos  de los siguientes elementos específicos: 
 
–    Termómetro de temperatura ambiente. 
 
–    Higrómetro. 
 
–    Termómetro de superficie (de contacto  o de infrarrojos). 
 
–    Velocímetro con sensibilidad  de 0,1 km/h. 
 
Estos requisitos de comportamiento son  independientes de los que por otras  razones  de se- guridad  de sus 
componentes y de los vehículos que circulan por la vía pública les sean  exigibles. 
 
El ajuste en obra se lleva a cabo de acuerdo  con lo especificado  en la norma UNE 135277-1, en lo que se refiere a 
las presiones, temperaturas y sobre  todo, la velocidad a la que hay que trabajar para aplicar las dosificaciones  
especificadas. 
La cualificación del personal a cargo de la obra y su experiencia  es de gran importancia  para garantizar  el buen uso 
de los recursos. 
 
Se recomienda que  los cargos  de responsabilidad (encargados de obra  y jefes  de equipo) estén  identificados  y 
tengan  una experiencia  de más de cinco años  en la ejecución  de este tipo de trabajos. 
 
Sería deseable instituir un certificado de profesionalidad que cualificara al personal responsa- ble que lleva a cabo 
estos trabajos  debido tanto a la importancia  en la seguridad vial de la obra que ejecutan,  como a las condiciones  
de tráfico abierto  en las que habitualmente se trabaja. 
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Controles durante la aplicación 
 
Estos controles  se basan  fundamentalmente en comprobar que  las cosas  se hacen  como  se han previsto  en los 
controles  previos: 
 
1.   Control de las dosificaciones  (medido por pesada o por espesor de película), especialmente al comienzo de las 
obras. 
 
2.   Homogeneidad de los materiales (pinturas  y esferas). 
 
3.   Grado de hundimiento de las esferas. 
 
4.   Ancho de líneas. 
 
5.   Aspecto de la visibilidad diurna. 
 
6.   Aspecto de la visibilidad nocturna. 
 
Estos controles  tienen  una gran eficacia al permitir corregir algunos  problemas de fácil solu- ción. Las tablas  5.2.2; 
5.2.3 5.2.4 proporcionan un ejemplo  de guía para identificar esos  fallos y los correspondientes consejos  para 
subsanarlos en lo que se refiere a los puntos  1 a 4. 
 
Dosificaciones 
 
Además del ajuste en obra, hay un sistema  alternativo  que permite  verificar si se siguen  cum- pliendo las 
condiciones  que es el cálculo de los caudales mediante el empleo  de placas  de ensayo de plástico (o de otro 
material,  preferiblemente de poco peso). 
 
Estas placas se obtienen para el material  base  y las esferas  por separado, controlando al mis- mo tiempo  la 
velocidad con una sensibilidad  de 0,1 km/h. El objetivo es establecer las condiciones de trabajo  (presiones, 
temperaturas y velocidad).  Se trata de un método  simple  cuando  el equipo está  muy comprobado y sólo necesita  
algún  pequeño ajuste.  En cualquiera  de los casos  hay que disponer  en obra de los correspondientes equipos  de 
pesada. 
 
Si se fijan las condiciones  de trabajo,  la vigilancia de obra consiste  en comprobar su cumpli- miento  y sólo 
ocasionalmente proceder  a la toma de muestras en chapas. 
 
Una manera  indirecta de tener control sobre las dosificaciones  es mediante el control conjunto de los acopios  y de 
las aplicaciones, para lo que sólo se necesita  que ambos  estén  perfectamente documentados. 
 
a)   El control de los acopios mediante su identificación por lotes y número  de envases de cada lote. 
 
b)  El control de las aplicaciones  mediante la redacción  de un parte de trabajo diario de acuer- do con lo establecido 
en el apartado 700.7 del PG-3 en el que  figure junto  a la marca  y referencia,  el lote y número  de envases 
utilizados en cada unidad  de obra y cuyo modelo sea previamente acordado. 
 
Con esto, además queda  garantizada la trazabilidad  de la obra. 
  
 
 
 
Homogeneidad transversal 
 
Para el material base,  la homogeneidad transversal de la línea se logra  mediante ajustes  en los dispositivos  de 
pulverización, de extrusión  o de dispersión (para las esferas).  Es un ajuste  que debe  hacer un operario  experto  al 
comienzo  de la obra. La forma práctica  de comprobarlo es me- diante  la colocación  de una  probeta  de plástico  
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transparente y su observación a contraluz  por la parte inferior. 
 
Para los materiales  de post-mezclado, la homogeneidad transversal se puede  hacer mediante la observación visual 
o el empleo  de un equipo  de medida  de la distribución  como  el de la figu- ra.5.2.4 
 
CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los controles  a llevar a cabo tras la aplicación  tienen  por objeto  comprobar que se cumplen los requisitos mínimos  
solicitados. 
 
Controles  de aceptación y rechazo 
 
Los controles  y los criterios  de aceptación  o rechazo  son  los establecidos en el PG-3 o en el correspondiente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  si bien hay que tener en cuenta  las consideraciones que se 
exponen a continuación. 
 
No se pueden  exigir valores  distintos  a los que  figuran  en el PG-3, ni en la norma  europea UNE EN 1436 
reglamentariamente; tampoco  es necesario porque  si se cumplen  dichos  valores  el comportamiento y la 
durabilidad  de la marca vial debe  ser aceptable. 
 
La evolución  de las marcas  viales presenta una alta variabilidad  sobre  una línea de tendencia que se refleja en una 
gran cantidad  de dientes  de sierra por lo que no se debe transformar el requi- sito en una línea de regresión, ni 
interpolar  valores. 
 
 
CAPITULO II. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA 
 
 

EPÍGRAFE 1º. 
INSTALACIONES AUXILIARES  

 

ART. 5. 
La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes instalaciones auxiliares: 
 

- Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 

- Maquinaria, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
 
ART. 6. ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas en la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971. 
 
 

EPÍGRAFE 2º. 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Control Marshall de asfaltos. 
Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas y compactadas. 
 
CAPITULO III.  NORMATIVA TECNICA APLICABLE 
 
 

EPÍGRAFE 1º. 
NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS  
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ART. 7. 
Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en cumplimiento de su artículo 1º. a). uno, en la 
redacción de Proyectos y la ejecución de las obras de construcción deberán observarse las normas vigentes 
aplicables sobre construcción en particular la relativa a las distintas unidades y procesos de ejecución de obra. 
  

 
FEBRERO 2015 Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MATEO/MARIO BERMEJO VICENTE 
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04 presupuesto 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
I TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................  3.514,88 3,24 
II FIRMES ...........................................................................................................................................................................  103.726,95 95,74 
III SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  1.099,03 1,01 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 108.340,86 
 13,00 % Gastos generales ............................  14.084,31 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  6.500,45 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 20.584,76 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  27.074,38 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 156.000,00 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 156.000,00 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL  EUROS  

 

La dirección facultativa 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN  UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO I TRABAJOS PREVIOS                                                  
U03DF010      m2   FRESADO FIRME MBC                                                 

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, in-  
 cluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 CL HOSPITAL 1 1 190,00 190,00 
 CL HOSPITAL 2 1 290,00 290,00 
 CL HOSPITAL 3 1 110,00 110,00 
 CL HOSPITAL 4 1 220,00 220,00 
 CL PADRE OCAÑA 1 370,00 370,00 
 AVDA JUAN CARLOS I 1 281,00 281,00 
 POL INDUSTRIAL anillo 1 75,00 75,00 
 CL VIRGEN DE LA LUZ 1 280,00 280,00 
 CL PEREZ GALDOS 1 280,00 280,00 
 CL COMUNEROS DE CASTILLA 1 210,00 210,00 
 CL MANUEL DE FALLA 1 290,00 290,00 
 CL CARMEN 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 2.746,00 1,28 3.514,88 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO I TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................  3.514,88 
 
 CAPÍTULO II FIRMES                                                            
U03VC280      m2   CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25                   

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún, Incluído Incremento de profundidad de pozos, arquetas, rejillas, con  
 fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con  
 p.p. de medios auxiliares y su recibido,incluso el levantado de tapa mediante martillo compresor y  
 su posterior colocación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
   
 CL HOSPITAL 1 1 850,00 850,00 
 CL HOSPITAL 2 1 1.135,00 1.135,00 
 CL HOSPITAL 3 1 310,00 310,00 
 CL HOSPITAL 4 1 740,00 740,00 
 CL PADRE OCAÑA 1 860,00 860,00 
 AVDA JUAN CARLOS I 1 1.525,00 1.525,00 
 POL INDUSTRIAL anillo 1 255,00 255,00 
 CL VIRGEN DE LA LUZ 1 820,00 820,00 
 CL PEREZ GALDOS 1 1.060,00 1.060,00 
 CL COMUNEROS DE CASTILLA 1 600,00 600,00 
 CL MANUEL DE FALLA 1 920,00 920,00 
 CL CARMEN 1 380,00 380,00 
  ______________________________________________________  

 9.455,00 8,27 78.192,85 
U03VC155      m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=8 cm D.A.<35                          

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 8 cm de es-  
 pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico  
 y betún.  
 POL INDUSTRIAL 1 1.890,00 1.890,00 
 POL INDUSTRIAL rot 1 -380,00 -380,00 
  ______________________________________________________  

 1.510,00 10,03 15.145,30 
U03VC281      m2   CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<25                   

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún, Incluído Incremento de profundidad de pozos, arquetas, rejillas, con  
 fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
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 M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con  
 p.p. de medios auxiliares y su recibido,incluso el levantado de tapa mediante martillo compresor y  
 su posterior colocación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
   
 POL INDUSTRIAL 1 1.890,00 1.890,00 
 POL INDUSTRIAL rot 1 -380,00 -380,00 
  ______________________________________________________  

 1.510,00 6,88 10.388,80 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO II FIRMES ...................................................................................................................  103.726,95 
 
 CAPÍTULO III SEGURIDAD Y SALUD                                                .......................................................  
SEG                SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Partida destinada a la ejecución del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.099,03 1.099,03 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO III SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  1.099,03 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  108.340,86 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO I TRABAJOS PREVIOS                                                  
U03DF010      m2   FRESADO FIRME MBC                                                 
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga,  
O01OA020      0,003 h    Capataz                                                          19,41 0,06 
O01OA070      0,006 h    Peón ordinario                                                   16,53 0,10 
M05FP020      0,003 h    Fresadora pavimento en frío a=1000 mm                            187,64 0,56 
M07AC010      0,009 h    Dumper convencional 1.500 kg                                     3,67 0,03 
M08B020       0,009 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,42 0,10 
M07CB020      0,012 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,43 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,16 
 Maquinaria ......................................................................... 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO II FIRMES                                                            
U03VC280      m2   CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25                   
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con  
 áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún, Incluído Incremento de profundidad de pozos, arquetas, rejillas, con fábrica de ladrillo perforado tosco, perfora-  
 do, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de  
 cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares y su recibido,incluso el levantado de tapa me-  
 diante martillo compresor y su posterior colocación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
U03VC085      0,120 t    M.B.C. TIPO AC-11 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25         57,83 6,94 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,30 0,30 
U03VC125      0,009 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             58,77 0,53 
U07ZLW190     0,040 ud   INCREMENTO PROFUND.POZO, ARQUETA, REJILLA                 12,44 0,50 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,43 
 Maquinaria ......................................................................... 2,48 
 Materiales .......................................................................... 5,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U03VC155      m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=8 cm D.A.<35                          
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 8 cm de espesor, con ári-  
U03VC020      0,188 t    M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35         50,22 9,44 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,59 0,59 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,24 
 Maquinaria ......................................................................... 3,59 
 Materiales .......................................................................... 6,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS  
U03VC281      m2   CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<25                   
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con  
 áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún, Incluído Incremento de profundidad de pozos, arquetas, rejillas, con fábrica de ladrillo perforado tosco, perfora-  
 do, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de  
 cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares y su recibido,incluso el levantado de tapa me-  
 diante martillo compresor y su posterior colocación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
U03VC085      0,096 t    M.B.C. TIPO AC-11 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25         57,83 5,55 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,30 0,30 
U03VC125      0,009 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             58,77 0,53 
U07ZLW190     0,040 ud   INCREMENTO PROFUND.POZO, ARQUETA, REJILLA                 12,44 0,50 
  ______________________________  
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 Mano de obra .................................................................... 0,40 
 Maquinaria ......................................................................... 2,04 
 Materiales .......................................................................... 4,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO III SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SEG                SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Partida destinada a la ejecución del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
 Sin descomposición  

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.099,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  EN LAS OBRAS  
 
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97) 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 
31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

   

JUSTIFICACIÓN  

    Por Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construcción que no estén incluidos en ninguno de 
los supuestos previstos en el apartado nº 1 del Art. 4 de dicho Real Decreto que son los siguientes:  
 

- Tener el proyecto un presupuesto por contrata igual o superior a  a 450.759,08 Euros.  
- Tener una duración superior a 30 días laborables punta de mano de obra con cincuenta o más trabajadores.  
- El volumen de mano de obra, sea superior a 500 días  
- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

 
Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros 
 

P.E.C. = 108340,86+ 20584,76 (13%GG+6%BI) + 27074,38=  156000,00 Euros. 

  
 P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material 
  
La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente 
 

Plazo de ejecución previsto =  10días 

 
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 

 
 (En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) 
 
El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra) 
 

Número aproximado de jornadas 50 

 
No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 
 
OBJETO DEL ESTUDIO  

Tiene como objeto fijar las directrices básicas, durante la ejecución de las obras de manera que eviten 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. De igual forma se fijan las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  
  
 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  
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 Las obras objeto del estudio es el de PAVIMENTACIÓN DE CALLES.  
  
Descripción de la obra y situación 
  

La obra consiste en la ejecución de asfaltado de calzadas con trabajos complementarios como 
fresado, levantado de tapas de arquetas de registro.  
 

Presupuesto 
El presupuesto de la obra es de  128.925,62€ + S I.V.A. 
 
 
Interferencias y servicios afectados  
Por las características de la obra no se prevee afectar ningún servicio 
 
Unidades constructivas que componen la obra:  
 

Trabajos previos de fresado de firme actual 
Reposición de firme con MBC 
 

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales. 
 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar: 
 
Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
 
Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la 
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). 
Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II. 
Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 
 
Tipo de obra EJECUCIÓN DE FIRME MBC 
Población TARANCÓN, CUENCA 
Promotor AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN 
Arquitecto María José Fernández Mateo y Mario Bermejo Vicente 
Coordinador de Seguridad y Salud D.F. 

 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
siguientes: 
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Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, con una 
superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. 
Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie mínima 1,20m2 y 
altura 2,30 m. 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 
que se indica a continuación: 
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, 
tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 
 
Nivel de asistencia Distancia en Km 
Asistencia Primaria (Urgencias) 12Km 
Asistencia Especializada (Hospital) 12Km 

 
 
    
RIESGOS  

 
Riesgos profesionales 
  
En fresado 
 

- Atropello por maquinaria y vehículos  
- Atrapamientos  
- Colisiones y vuelcos  
- Polvo   
- Ruido  

 
  

En pavimentación  
 

- Atropello por maquinaria y vehículos 
- Atrapamiento por maquinaria y vehículos.   
- Basculamiento de los camiones.  
- Colisiones y vuelcos  
- Interferencia con líneas eléctricas.  
- Contaminación e intoxicación por utilización de productos bituminosos.  
- Salpicaduras  
- Polvo  
- Ruido  

  
Riesgos producidos por agentes atmosféricos  
  
Riesgos eléctricos  
  
Riesgos de incendios  
  
Riesgos de daños a terceros  
 
   Los tramos urbanos entrañan un riesgo, debido a la circulación de personas y vehículos una vez iniciados los 
trabajos.  
  
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES  
 
El tajo estará debidamente señalizado y con velocidad limitada.  
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Si la obra afecta a tramos con trafico de modo que esté no está delimitado y separado físicamente del recinto del 
trabajo, en caso necesario, se dispondrá de personal y banderas para avisar los vehículos de la existencia de 
trabajadores en la calzada.  
  
Tanto las banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los vehículos llevarán prendas de colores 
llamativos y reflectantes para su fácil visualización.  
  
Trabajo en las proximidades de máquinas.  
 
No habrá nadie en el radio de acción de cada máquina. 
 
Cuando se desplace marcha atrás,  la maquinaria llevará un dispositivo acústico que lo indique.  
  
Riegos y tratamientos superficiales  
La contaminación de los productos bituminosos, se evitará, con una indumentaria adecuada protectora de la cara, y 
las manos en el manejo de las rampas o lanzas.  
  
El personal que accione los repartidores de gravilla llevará sistemas de protección contra el polvo, gafas y en su 
caso mascarilla.  
  
Mezclas bituminosas en caliente  
En la planta de fabricación el personal de inspección utilizará casco y las zonas elevadas accesibles se protegerán 
con barandillas. Se darán riegos con agua para evitar el polvo.  
 
En el extendido, el personal dispondrá de calzado adecuado y de protección para las manos. Los operadores de las 
maquinas que lo requieran (compactadores vibrantes) irán provistos de medios de protección contra la vibraciones.  
 
Señalización y balizamiento  
Los riesgos de atropello en marcas viales se limitaran señalizando adecuadamente el tramo de trabajo. Ayudaran a 
ello los conos u otros medios colocados para evitar que sean pisadas las marcas tiernas. La maquina pintabandas 
llevará una señalización luminosa adecuada.  
  
Para limitar los riesgos de daños en extremidades y cortes en señalización vertical y balizamiento, el personal irá 
dotado de guantes y calzado adecuado. Las herramientas deberán ser las idóneas para el trabajo y la debida 
seguridad. Se señalizará la zona de trabajo, si se trabaja en un tramo abierto al tráfico.  
  
MEDIOS DE PROTECCIÓN DE RIESGOS  
 
Protecciones individuales  
 
Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes.  
Guantes de uso general  
Guantes de goma  
Guantes dieléctricos  
Botas de agua  
Botas de seguridad de lona  
Botas de seguridad de cuero  
Botas dieléctricas  
Monos o buzos  
Trajes de agua  
Gafas contra impactos y antipolvo  
Gafas para oxicorte  
Pantalla de soldador  
Mascarillas antipolvo  
Protectores auditivos  
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Polainas de soldador  
Manguitos de soldador  
Mandiles de soldador  
Cinturón de seguridad  
Cinturón antivibratorio  
Chalecos reflectantes  
  
Protecciones colectivas  
 
Pórticos protectores de líneas eléctricas  
Vallas de iluminación y protección  
Señales de tráfico  
Señales de seguridad  
Cinta de balizamiento   
Topes de desplazamiento de vehículos  
Jalones de señalización  
Tubo de sujeción cinturón de seguridad  
Anclajes para tubo  
Balizamiento luminoso  
Extintores  
Interruptores diferenciales  
Tomas de tierra  
 
Formación  
 
El personal que se asigne a las obras a ejecutar, deberá disponer de una formación y especialización en trabajos a 
desempeñar: zanjas, maquinaria, encofrados, instalaciones de abastecimiento y saneamiento,  instalaciones 
eléctricas, firmes... y recibir por parte del  
adjudicatario de una exposición acerca de los métodos de trabajo y los riesgos que puedan contraer.  
  
Medicina preventiva y primeros auxilios  
  1.7.4.1.- Botiquines  
   Se dispondrá en obra, de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
  
Asistencia a accidentados  
 
Se deberá informar al personal de la obra de la  
situación del centro médico o mutua con la que trabaje la empresa adjudicataria en Soria y en todo caso la situación 
Hospital del SACYL en esta ciudad, al objeto de lograr el más rápido y efectivo traslado en caso de accidente.  
  
Es conveniente disponer en la obra, en sitio visible, de una lista de teléfonos  de urgencia (centros médicos, 
ambulancias, bomberos...)   
  
Reconocimiento Médico  
 
Todo el personal que trabaje en la obra, habrá pasado un reconocimiento médico previo al trabajo, en un plazo no 
superior a un año menos el plazo de previsto de duración de la obra, que en caso de no cumplirse, será repetido al 
cumplirse el período de un año del último reconocimiento.  
  
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS  
 
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las vías públicas, carreteras y caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  
 
Se señalizarán los accesos naturales de la obra, de modo que se evite el paso a las zonas peligrosas de toda 
persona ajena a la misma, colocándose si es necesario, los vallados necesarios.  
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      En evitación a posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de la obra y si 
procede, la limitación de velocidad en la vía pública a las distancias reglamentarias.  
                

 

 
FEBRERO 2015 Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MATEO/MARIO BERMEJO VICENTE 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD   

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  

Estatuto de los Trabajadores. (Ley 8/1980 de 10   de marzo B.O.E. 14-03-80)  

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo   (O.M. 09-03-71 B.O.E. 16-03-71)Z 

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el   Trabajo (O.M. 09-03-71 B.O.E.11-03-71)  

Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo   (Decreto 432/71 1103-71 B.O.E. 16-03-71)  

Reglamento de Seguridad e Higiene en la        Industria de la Construcción (O.M. 20-05-52 B.O.E. 15-06-52)   

Reglamento de servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59 B.O.E. 27-11-59)  

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores ( O.M. 17-05-74  B.O.E. 29-05-74)  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

Normas para señalización de obras de carreteras  (O.C. 8.2-IC) Marzo 1987  

Convenio Colectivo Provincial de la   Construcción.  

 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construcción  

 

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período e vida útil 

desechandose a su término.  

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite es decir el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo un accidente) será desechado y repuesto al momento.  

  

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán 

repuestas inmediatamente.  

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.  

Protecciones personales  

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 

17-05-74 B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el mercado.  

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serían de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones.  

Protecciones colectivas  
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Vallas autónomas de limitación y protección.- Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de 

tubos metálicos.  

Dispondrá de patas para mantener su verticalidad.  

Topes de desplazamiento de vehículos.- Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 

por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  

Barandillas.- Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm. de suficiente resistencia para garantizar la 

retención de las personas.  

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes.- Tendrán suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo con su función protectora.  

Interruptores diferenciales y toma de tierra.- La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 

alumbrado de 30 mA y para fuerza 300 mA.  

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, la tensión máxima de 24 v.  

Se medirá su resistencia periódicamente y al menos, en la época mas seca del año.  

Extintores.- Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada seis 

meses como máximo.  

Brazos articulados y plataformas. Deberán tener las homologaciones o autorizaciones en su caso para ser utilizados 

por  

      

VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD  
La empresa adjudicataria, nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

  

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de 

Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial.  

La presencia de vigilante de seguridad será continuada y constate en la obra.  

La persona designada para tal fin será la responsable de cumplir por parte de la empresa, las condiciones de 

seguridad prevista en el presente estudio y aquellas que puedan ser dictadas por el coordinador en materia de 

seguridad en obra o por la dirección de obra.  

INSTALACIONES MÉDICAS  

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.   

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

En función del numero de trabajadores y duración de la obra se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y 

comedor debidamente dotados que fija la reglamentación laboral.  

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.  



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 
TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 53 de 56 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores, y un 
W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.  

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un 

recipiente para desperdicios.  

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con dedicación necesaria.  

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  

La empresa adjudicataria, presentará por escrito a la dirección de obra o al coordinador de seguridad  aquellas 

propuestas  que mejoren o complementen las medidas de seguridad propuestas en presente estudio, no pudiendo 

sobrepasar el coste total de dichas mejoras el 10% del presupuesto del capitulo del estudio de seguridad incluido en 

el presente proyecto.  

 

 
FEBRERO 2015 Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MATEO/MARIO BERMEJO VICENTE 



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 

TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 54 de 56 



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 
TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 55 de 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 planos 



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015 

DIPUTACIÓN CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON 
 
 
 
 

 
PROYECTO EJECUCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES. REPOSICIÓN DE FIRME 

TARANCON (CUENCA) 
Arquitectos MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ /MARIO BERMEJO 

Página 56 de 56 

 


