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INTRODUCCION

El presente proyecto consiste en la ejecucién de reposiciones de firme deteriorados en el casco urbano de Tarancén

DATOS DEL ENCARGO

El encargo de dicho proyecto se recibe de:
Promotor
AYUNTAMIENTO TARANCON

CIF/NIF: P1621200C; Direccion: PZA AYUNTAMIENTO 1 TARANCON (CUENCA)

Redactores del Proyecto
Maria José Fernandez Mateo, Arquitecto, N° Colegiado: 14831, Colegio: COAM

CIF/NIF: 04597665B; Direccion: AVDA REINA SOFIA 4 Portal C 1° C TARANCON (CUENCA )
Mario Bermejo Vicente, Arquitecto, N° Colegiado: 16542, Colegio: COAM

CIF/NIF: 50850922S; Direccion: AVDA REINA SOFIA 4 Portal C 1° C TARANCON (CUENCA)

Adscrita esta obra al Plan Provincial de Cooperacion a las Obras Y Servicios de Competencia Municipal 2015.

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
La situacion actual del firme de los los principales viarios del casco urbano de intensidad fuerte es el desgate de la

capa de rodadura. No se han realizado reposiciones de acondicionamiento de la superficie de los firmes asfaltados

en los ultimos seis afos. Las operaciones de mantenimiento se han realizado de forma puntual.

DEFINICION, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO

La documentacion del presente Proyecto de Ejecucién, tanto grafica como escrita, se redacta para establecer todos
los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la, segun las reglas de la buena
construccion y la reglamentacion aplicable.
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JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

JUSTIFICACION DE ASPECTOS FUNCIONALES

Las actuaciones se definen en tramos acotados nunca en secciones completas de viario, respondiendo a criterios de
limitacion econémicos y funcionales, tratando de compaginar los medios disponibilibles con una mayor optimizacion
de recursos que supongan garantizar el uso seguro de los viarios y un deterioro intenso del pavimento.

JUSTIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

Por tanto se trta de actuaciones de reposicon localizadas para las que serd necesario el fresado de la superficie en
un esposor constante definido en la documentacion técnica asi como el fresado necesario de los bordes de contacto
de superficies a renovar para absorver el espesor de asfaltado.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y proteccion del
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente
haciendo que no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos.

JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA

FICHA URBANISTICA

PLANEAMIENTO NNSS de planeamiento del Ayuntamiento de Taranc6n.1999
VIGENTE

CLASIFICACION La calificacion urbanistica es de SUELO URBANO CONSOLIDADO,
URBANISTICA SL-TC.

—_—
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DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

TRABAJOS PREVIOS

Fresado de firmes actuales
Se procedera al replanteo de las actuaciones localizadas segiin documentacion grafica.

Se realizara un fresado hasta 2cm seccién y 4cm en tramos de borde inicio de firme de mezcla bituminosa en caliente
en seccion completa, semicalzada o franja localizada, se realizara la carga, barrido y transporte del material
resultante del fresado que quedara a disposicién del Ayuntamiento y debera ser depositado en el lugar dispuesto
para su almacenaje hasta la posterior reutilizacién.

Para la correcta ejecucion de las obras se debera fresar con precision la totalidad de la calzada respetando los
registros, tapas y arquetas existentes, con el fin de elevar las tapas de los registros a la rasante definitiva, sin ocultar
ninguna, en el caso de no quedar enrasados con la calzada.

Las calles y tramos de calles seccionadas son las representadas en los planos adjuntos, junto con las superficies
detalladas de los mismos.

EJECUCION DEL FIRME

Capa rodadura AC-11 SURF 50/70 D e=5cm D.A.<30

Previa limpieza y preparacion de la superficie se imprimara la zona de actuacién de un riego de adherencia, con
emulsion asféltica cationica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2.

Debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego de adherencia a una superficie mayor que la que
haya de cubrirse con la capa superior durante el trabajo del dia.

Sobre la capa recién tratada no pasara ningun tipo de trafico hasta que haya terminado la rotura de la emulsion.

Se realizara el riego de adherencia con la antelacion suficiente para que rompa completamente la emulsion y se
evapore el agua antes de proceder a la extension de la mezcla en cualquier punto sin haber transcurrido media hora
(1/2 h.) como minimo desde la ejecucién del riego de adherencia.

Si lloviese inmediatamente después de la ejecucion del riego de adherencia, se examinara la superficie para ver si la
lluvia ha desplazado o no la emulsion antes de su rotura; en caso afirmativo se volvera a realizar el riego de
adherencia con una dotacién menor.

En cuanto a la temperatura ambiente, las limitaciones de ejecucién son las mismas que las relativas a mezcla
asféltica.

No se podra realizar la ejecucion sobre superficies mojadas.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos, fachadas o accesorios tales
como bordillos, vallas, arboles, etc., puedan sufrir ese efecto.

Posteriormente se realizara el suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en caliente tipo AC-11 SURF 50/70
D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada.

La primera extensién del arido elegido se realizara de manera uniforme, con la dotacién aprobada por el Director, no
dejando transcurrir mas de cinco minutos (5 min.) desde la aplicacién del ligante bituminoso. La distribucién del &rido
se efectuara de manera que se evite el contacto de las ruedas de la extendedora con el ligante sin cubrir.

Cuando la aplicacion del ligante se realice por franjas, el arido se extendera de forma que quede sin cubrir una banda
de veinte centimetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie que todavia no lo haya sido, con objeto de que,
en dicha banda, se complete la dotacion de ligante prevista al efectuar su aplicacion en la franja adyacente.

Inmediatamente después de la extension del arido se procedera a su apisonado, que se ejecutara longitudinalmente,
comenzando por el borde exterior y progresando hacia el centro, solapandose cada recorrido con el anterior, de

PROYECTO EJECUCION PAVIMENTACION DE CALLES. REPOSICION DE FIRME
TARANCON (CUENCA)
Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ /MARIO BERMEJO
Pagina 11 de 56



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015
DIPUTACION CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, a la vista del equipo de apisonado empleado.

El apisonado se continuard hasta obtener una superficie lisa y estable, debiendo quedar terminado antes de media
hora (1/2 h) de iniciada la extension.

En los lugares inaccesibles para los equipos normales, el apisonado se efectuara mediante pisones mecanicos u
otros medios aprobados, hasta lograr resultados analogos a los obtenidos por los procedimientos normales.

La superficie de la capa debera presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones, y con la pendiente
adecuada.

La fabricacion y la extension de las mezclas bituminosas en caliente se efectuaran cuando las condiciones
climatoldgicas sean adecuadas. Salvo autorizacion expresa del Director, no se permitira la puesta en obra de
mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados
centigrados (4° C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Con viento intenso, el Director podra aumentar el valor minimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de
los resultados de compactacion obtenidos.

En caso necesario, se podra trabajar en condiciones climatoldgicas desfavorables, siempre que lo autorice el
Director, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, proteccion durante el
transporte y aumento del equipo de compactacién para realizar el apisonado rapido e inmediatamente.

Se organizaran los trabajos por grupos eliminando las molestias a los vecinos y optimizando la ejecucién de los
trabajos, para ello se debera contar con la aprobacion del director de obras.

CONTROL DE CALIDAD

Control de la conformidad de mezclas bituminosas

Previamente a su extensién y compactacion, mediante la toma de muestras del camién, se procedera a la realizacion
en laboratorio de un ensayo Marshall completo con célculo de la estabilidad y deformacion, sSI'UNE-EN 12697-
34:2006, y de ensayos para determinar la densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los aridos,
s/NLT 168, el contenido en ligante, sS'IUNE-EN 12697-1:2006, y la granulometria del arido recuperado, s/{UNE-EN
12697-2:2006. Se realizaran los controles establecidos en la documentacion técnica aportada conforme a las
indicaciones de programacion que establezca la direccion de obras.

La documentacién obtenida de dichos controles se entregara previa a la certificacion final de obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS

EPIGRAFE II. 1° Delimitacion general de funciones técnicas

EPIGRAFE II. 2° Obligaciones y derechos del Constructor o Contratista
EPIGRAFE II. 3° Recepcion de las obras

EPIGRAFE II. 4° De los trabajos, los materiales y los medios auxiliares
EPIGRAFE Il. 5° Mediciones y valoraciones

CONDICIONES TECNICAS

CAPITULO |. CONDICIONES TECNICAS
CAPITULO II. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA
CAPITULO Illl. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

CONDICIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

CAPITULO I. DISPOSIONES GENERALES.

ART. 1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.

El presente Pliego, en unién de las disposiciones que con caracter general y particular se indican, tiene por
objeto la ordenacidn de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecucién de las obras de
construccion del presente proyecto.

ART. 2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las Mediciones y Presupuesto, forma parte del
Proyecto de Ejecucion que servird de base para la ejecucion de las obras. El Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares establece la definicion de las obras en cuanto a su naturaleza intrinseca. Los Planos junto con la

Memoria, las Mediciones y el Presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica
y cuantitativa.

En caso de incompatibilidad o contradiccién entre el Pliego y el resto de la documentacion del Proyecto, se estara
a lo que disponga al respecto la Direccién Facultativa. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia
sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificacion.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habra

de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté
definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto.

CAPITULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS
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EPIGRAFE II. 1°

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.

ART. 3. EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA.

De conformidad con la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al
arquitecto director de obra:

a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuacion de la cimentacion y de la estructuras proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del suelo.

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de érdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.

¢) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (junto con el aparejador o
arquitecto técnico director de ejecucion de obra), asi como conformar las certificaciones parciales y la
liguidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

e) Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias
gue se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta
solucion arquitecténica.

g) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcién
propia en aspectos parciales de su especialidad.

e) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepcion de la obra.

ART. 4. EL DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA.

De conformidad con la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al
Aparejador o Arquitecto Técnico en su condicion de Director de Ejecucion de la obra:

a) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control
de calidad y econémico de las obras.

b) Verificar la recepcidén en obra de los productos de construccién, realizar o disponer las pruebas y ensayos de
materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de
control, asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva
de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al constructor,
impartiéndole, en su caso, las ordenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptard las medidas que
corresponda dando cuenta al arquitecto director de obra.

c) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
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disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones
del director de obra.

d) Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (este ultimo junto con el
arquitecto director de obra), asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de

las unidades de obra ejecutadas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando
los resultados del control realizado.

g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su correcta ejecucion.
ART. 5. EL CONSTRUCTOR.
Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del estudio correspondiente y disponer, en todo
caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

¢) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.

d) Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de 6rdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo.

g) Facilitar a la Direccién Facultativa, con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de
su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.
i) Suscribir con la Propiedad y demas intervinientes el acta de recepcion.

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros, que resulten preceptivos, durante la
obra.

EPIGRAFE II. 2°

OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES

PROYECTO EJECUCION PAVIMENTACION DE CALLES. REPOSICION DE FIRME
TARANCON (CUENCA)
Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ /MARIO BERMEJO
Pagina 17 de 56



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015
DIPUTACION CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON

DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

ART. 6. OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES.
Las presentes condiciones seran de obligada observacion por el Contratista, el cual debera hacer constar que las
conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas.

ART. 7. NORMATIVA VIGENTE.
El Contratista se sujetara a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, asi como a las que se
dicten antes y durante la ejecucién de las obras.

ART. 8. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le
resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, 0 en caso contrario solicitara las
aclaraciones pertinentes.

ART. 9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a
la aprobacién del Coordinador en obra de Seguridad y Salud.

ART. 10. OFICINA EN LA OBRA.
El Constructor habilitara en la obra una oficina que dispondra de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse y consultarse los planos y estara convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la
Direccion Facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendra siempre el Contratista
a disposicion de la Direccion Facultativa:

» El Proyecto de ejecucion completo visado por el colegio profesional o con la aprobacion administrativa
preceptivos, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

* La Licencia de Obras.

« ElLibro de Ordenes y Asistencias.

« ElPlan de Seguridad y Salud.

» El Libro de Incidencias.

» Lanormativa sobre prevencioén de riesgos laborales.

» Ladocumentacion de los seguros mencionados en el articulo 5. j )

ART. 11. REPRESENTACION DEL CONSTRUCTOR.
El constructor viene obligado a comunicar a la Direccion Facultativa la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor seguin se especifica en el articulo 5.

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenara su trabajo
armoénicamente con los deméas procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena
ejecucion y rapidez de la construccion, ajustandose a la planificacion econémica prevista en el Proyecto.

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificacion suficiente por parte del personal
segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras, sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

ART. 12. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.
El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos o encargados, estara presente durante la jornada legal de
trabajo y acompafard a la Direccién Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su

PROYECTO EJECUCION PAVIMENTACION DE CALLES. REPOSICION DE FIRME
TARANCON (CUENCA)
Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ /MARIO BERMEJO
Pagina 18 de 56



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015
DIPUTACION CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON

disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos
precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

ART. 13. DUDAS DE INTERPRETACION.
Todas las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos del Proyecto o posteriormente durante la
ejecucion de los trabajos seran resueltas por la Direccién Facultativa.

ART. 14. DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR.
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacion al Proyecto y que figuren en el resto de la
documentacion que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, deben considerarse
como datos a tener en cuenta en la formulacién del Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras,
asi como el grado de calidad de las mismas.

ART. 15. CONCEPTOS NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA DOCUMENTACION.
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los
planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidira la Direccion Facultativa; reciprocamente cuando en los
documentos graficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la
especificacion de los mismos sera decidida igualmente por la Direccion Facultativa.

ART. 16. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.
Es obligacién de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras,
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse
de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga la Direccion Facultativa dentro de los limites de posibilidades que
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

ART. 17. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran por escrito al Constructor,
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que
figurara al pie de todas las rdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico
como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el Constructor
habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

ART. 18. REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR
El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo
proyectado.

ART. 19. RECLAMACION CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion
Facultativa, s6lo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones
de tipo técnico del Arquitecto, del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este
tipo de reclamaciones.

ART. 20. LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e incidencias de la
obra, se llevard mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, y Asistencias, en el que se reflejaran las visitas
realizadas por la Direccion Facultativa, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para
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determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucién previstos para la
realizacion del Proyecto.

El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demas facultativos colaboradores en la
direccion de las obras iran dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones
y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificaciéon en el Proyecto, asi
como de las érdenes que se necesite dar al Contratista respecto de la ejecucién de las obras, las cuales seran de
su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, haran fe a efectos de determinar las posibles causas de resolucion e
incidencias del contrato; sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme podra alegar en su descargo
todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una
orden a través del correspondiente asiento en este libro no serd obstaculo para que cuando la Direccion
Facultativa lo juzgue conveniente, se efectlie la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejara de igual
forma en el Libro de Ordenes.

ART. 21. RECUSACION POR EL CONSTRUCTOR DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores, 0 personal encargado por éstos de la vigilancia
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse
ni perturbarse la marcha de los trabajos.

ART. 22. FALTAS DEL PERSONAL.
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
gue comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra
a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

ART. 23. SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR.
El Constructor podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros Contratistas e industriales, con sujecion a
lo dispuesto por la legislacion sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

ART. 24. DESPERFECTOS A COLINDANTES.
Si el Constructor causase algin desperfecto en propiedades colindantes tendrd que restaurarlas por su cuenta,
dejandolas en el estado que las encontr6 al comienzo de la obra.
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EPIGRAFE II. 3°

RECEPCION DE LAS OBRAS

ART. 25. RECEPCION DE LA OBRA.
Para la recepcion de la obra se estara en todo a lo estipulado al respecto en el articulo 6 de la Ley de Ordenacion
de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de noviembre).

ART. 26. PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de las garantias establecidas por la Ley de Ordenacion de la Edificacion comenzara a contarse a partir
de la fecha consignada en el Acta de Recepcion de la obra o cuando se entienda ésta tacitamente producida (Art.
6 de la LOE).

ART. 27. AUTORIZACIONES DE USO.
Al realizarse la recepcién de las obras debera presentar el Constructor las pertinentes autorizaciones de los
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que asi lo requieran.

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, asi como los derivados de arbitrios, licencias,
vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extincién seran de
cuenta del Constructor.

ART. 28. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA. CONFORMACION DEL LIBRO DEL EDIFICIO
En relacion con la elaboracién de la documentacion del seguimiento de la obra (Anejo Il de la parte | del CTE),
asi como para la conformacion del Libro del Edificio, el constructor facilitara a la direccion facultativa toda la
documentacién necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relacion de todas
las empresas y profesionales que hayan intervenido, asi como el resto de las datos necesarios para el exacto
cumplimiento de lo establecido al respecto en los articulos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la
calidad de la construccién de la Comunidad de Madrid.

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Art°. 12.3 de la citada Ley, la direccion facultativa tendra derecho
a exigir la cooperacion de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecucion
de la obra y estos deberan prestarsela.

ART. 29.
Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen, el Contratista garantiza en general todas las obras
gue ejecute, asi como los materiales empleados en ellas y su buena manipulacion.

ART. 30.
Tras la recepcion de la obra sin objeciones, o0 una vez que estas hayan sido subsanadas, el Constructor
guedara relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construccion, de los
cuales respondera, en su caso, en el plazo de tiempo que marcan las leyes.

ART. 31.
Se cumplimentaran todas las normas de las diferentes Consejerias y demas organismaos, que sean de aplicacion.
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EPIGRAFE Il 4°

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES

ART. 32. CAMINOS Y ACCESOS.
El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacién o mejora.

ART. 33. REPLANTEO.

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procedera por el Contratista al replanteo de las obras en
presencia de la Direccion Facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios
para la ejecucion de las mismas. De esta operacion se extendera acta por duplicado, que firmaran la Direccion
Facultativa y el Contratista. La Contrata facilitara por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecucion de
los referidos replanteos y sefialamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las sefiales o datos
fijados para su determinacion.

ART. 34. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrollandose en la forma necesaria para que
dentro de los periodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista contar con la autorizacion expresa del Arquitecto y dar
cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con cinco dias de antelacion.

ART. 35. ORDEN DE LOS TRABAJOS.
En general la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

ART. 36. FACILIDADES PARA SUBCONTRATISTAS.
De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Constructor deberd dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas que intervengan
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos. En caso de litigio se estara a lo
establecido en la legislacion relativa a la subcontratacion y en udltimo caso a lo que resuelva la Direccion
Facultativa.

ART. 37. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segln las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.

ART. 38. OBRAS DE CARACTER URGENTE
El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién Facultativa de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente.

ART. 39. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.
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El Constructor no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa
la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubiera proporcionado.

ART. 40. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en articulos precedentes.

ART. 41. OBRAS OCULTAS.
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantaran
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
entregandose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

ART. 42. TRABAJOS DEFECTUOSOS.
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Disposiciones Técnicas,
Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos
gue ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion, erradas
maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.

ART. 43. ACCIDENTES.
Asi mismo sera responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran,
tanto en la construccion como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policia urbana y leyes
sobre la materia.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednen las
condiciones perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecucidon de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcion de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se
negase a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestién ante el Arquitecto de la obra, quien
resolvera.

ART. 44. VICIOS OCULTOS.
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion de la obra,
los ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando
cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso
contrario serdn a cargo de la Propiedad.

ART. 45. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas particulares preceptie una
procedencia determinada.
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar a la Direccion
Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

ART. 46. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

Los materiales seran reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Direccién Facultativa sin cuya aprobacion
no podran emplearse en la citada obra; para lo cual el Contratista proporcionara al menos dos muestras de cada
material, para su examen, a la Direccién Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos que, a su
juicio, no resulten aptos. Los materiales desechados seran retirados de la obra en el plazo mas breve. Las
muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, seran guardados juntamente con los certificados
de los analisis, para su posterior comparacion y contraste.

ART. 47. ENSAYOS Y ANALISIS.
Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario, seran efectuados los ensayos, pruebas, analisis y
extraccion de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de
obra estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego.

El abono de todas las pruebas y ensayos sera de cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

ART. 48. MATERIALES NO UTILIZABLES.
Se estara en todo a lo dispuesto en la legislacion vigente sobre gestion de los residuos de obra.

ART. 49. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUQOSOS.
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o
no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se
reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibiran con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

ART. 50. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

ART. 51. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.
En la ejecucion de los trabajos que entran en la construccién de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el
Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE II. 5°
MEDICIONES Y VALORACIONES

ART. 52.
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La medicion del conjunto de unidades de obra se verificard aplicando a cada una la unidad de medida que le sea
apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales,
cuadrados, o cubicos, kilogramos, partida alzada, etc.

ART. 53.
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizaran conjuntamente con el
Constructor, levantandose las correspondientes actas que seran firmadas por ambas partes.

ART. 54.
Todas las mediciones que se efectlien comprenderan las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el
Constructor derecho a reclamacion de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este
aprobadas por la Direccion Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de
las obras, asi como tampoco por los errores de clasificacion de las diversas unidades de obra que figuren en los
estados de valoracion.

ART. 55.
La valoracion de las obras no expresadas en este Pliego se verificara aplicando a cada una de ellas la medida
gue le sea mas apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado
final por el precio correspondiente.

El Constructor no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se ejecuten en la forma
que él indique, sino que sera con arreglo a lo que determine el Director Facultativo.

ART. 56.
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto y, por
lo tanto, al no haber hecho ninguna observacion sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar
a disposicion alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al
proyecto contiene mayor nimero de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamacion alguna, si por el
contrario el numero de unidades fuera inferior se descontara del presupuesto.

ART. 57.
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuaran multiplicando el
numero de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

ART. 58.
En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales,
las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos que
graven los materiales, ya sea por el Estado, Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucion de
las obras; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También seran de cuenta del
Contratista los honorarios, las tasas y demas gravamenes que se originen con ocasion de las inspecciones,
aprobacion y comprobacion de las instalaciones con que esté dotado el inmueble.

El Constructor no tendra derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las causas enumeradas. En el precio

de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para
dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse.

CONDICIONES TECNICAS

CAPITULO |I. CONDICIONES TECNICAS
EPIGRAFE 1°.
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CONDICIONES GENERALES

ART. 1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas en
las condiciones generales de indole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de Edificacién de 1960 y demas
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

ART. 2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear debera ser aprobado por la Direccién de Obras, bien entendido que sera rechazado el que no
relina las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

ART. 3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por
estas condiciones exigidas.

ART. 3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutara esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas
de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de
pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2°.

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.
EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

ART. 4. URBANIZACION. PAVIMENTOS DE CALLES PARA TRAFICO RODADO

DESCRIPCION
Pavimentaciones destinadas a la circulacién motorizada mediante asfalto.

CONDICIONES PREVIAS

Fresado de las superficies en espesor de 2cm, hasta 4cm en bordes de contacto.

Levantado de tapas de registros hasta cota de calzada.

Preparacién de la superficie de asiento, comprobando que tiene la densidad exigida y las rasantes indicadas.

COMPONENTES
M.B.C.
Riego de Imprimacion.

Ejecucion
Se realizara mediante pavimentos asfalticos que pueden ser pavimentos de mezcla asféltica en caliente.
Pueden ser de una Unica capa de rodadura.

Condiciones minimas de aceptacion.
- Ligantes bituminosos: 50/70 S.
- Granulometria de los éridos.

PROYECTO EJECUCION PAVIMENTACION DE CALLES. REPOSICION DE FIRME
TARANCON (CUENCA)
Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ /MARIO BERMEJO
Pagina 26 de 56



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015
DIPUTACION CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON

Arido machagqueo 0/6 D.A.<30
Arido machaqueo 6/12 D.A.<30
Arido machaqueo 12/18 D.A.<30

El coeficiente de desgaste de los Angeles sera inferior a treinta (30).
El indice de particulas planas sera inferior a treinta (<30)

- Las condiciones de adherencia y caracteristicas del “filler” cumpliran las condiciones obligatorias para la
construccion de carreteras (PG3).

- Por lo que se refiere a la obtencion de la férmula de trabajo, instalacion de fabricacién, equipo de ejecucion, y
pruebas del Ensayo Marshall se cumplirdn todas las condiciones exigidas para la construccién de carreteras (PG3).

Las tolerancias admisibles, respecto de la formula de trabajo seran las siguientes:
» Aridos y “filler”.
Tamiz superior al 2.5 UNE4% del peso total de arido.
Tamices comprendidos entre 2,5 UNE .y 0.16 UNE, inclusive. 3% del peso total del arido.
Tamiz 0.080 UNE 1% del peso total del arido.
e Ligantes.
Ligante 0.3 % del peso total del arido.
Durante la puesta en obra la temperatura de la mezcla debera ser superior a la determinada en la formula de trabajo
y nunca inferior a ciento diez grados centigrados.

NORMATIVA
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 550, 560.
- Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070.
- Normas ASTM D 2628, 3042.
- Normas NLT 149/72

CONTROL
- Ensayos previos:
Se realizardn ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el asfaltado, para establecer la
dosificacion a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles.
- Forma y dimensiones:
Las dimensiones de las capas se ajustaran a las sefialadas en las secciones tipo incluidas en los Planos.
- Ejecucion:
Ensayos para control de espesores y niveles de compactacion de mezclas bituminosas extendidas y
compactadas.

SEGURIDAD
Protecciones colectivas: Sefializacion de obra y Normativa vigente para la utilizacion de maquinaria.
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.

MEDICION

Se abonara por toneladas realmente colocadas, medidas a partir de los perfiles tedricos y las densidades
realmente obtenidas en la obra. Si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa, se entendera que el precio
incluye la preparacion de la superficie de la capa de base, los riegos de curado y adherencia, y todas las operaciones
y materiales necesarios para el correcto acabado de la unidad de obra.

MANTENIMIENTO
La conservacion de los firmes se dirigird a mantener una textura de la superficie suficientemente aspera y rugosa,
unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de una longitud de onda mayor que la que puede afectar, dada la
velocidad del vehiculo, a sus ocupantes y, finalmente, una capacidad de soporte tal que puedan circular los vehiculos
pesados previstos sin que se deteriore la explanacion ni el propio firme.

Para ello se realizard una conservacién preventiva con inspecciones visuales ayudadas de catdlogos de
deterioros.
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ART. 4.2. URBANIZACION. SENALIZACION HORIZONTAL, MARCAS VIALES

DESCRIPCION
Pavimentaciones destinadas a la circulacion motorizada mediante asfalto.

CONDICIONES PREVIAS

Presencia de humedad en el pavimento. Tiene un efecto muy negativo en la adherencia de los materiales y es
critica en el caso de los termoplasticos. La presencia de humedad puede producirse si la superficie esta préoxima
al punto de rocio. Se pueden usar métodos mas directos para comprobar su presencia.

La aplicacién de una marca vial se efectlia, cuando la temperatura del pavimento o marca vial existente, supere al
menos en tres grados Celsius (3 °C) al punto de rocio.

Pueden utilizarse métodos de aproximacion que también proporcionan buena informacién sobre la presencia de
humedad.

Uno se basa en colocar sobre el pavimento una lamina de plastico transparente (del tipo em- pleado para envolver
alimentos) del tamafio aproximado de un folio, sellando los bordes con cinta adhesiva. Transcurridos 15 minutos,
el plastico no debe presentar humedad en su cara interior. En caso contrario la humedad es demasiado alta para
pintar.

En el caso de termoplasticos, se puede colocar una pieza de 45 x 45 cm de carton asfaltico (del utilizado en
impermeabilizacion de tejados) sobre el pavimento. Se vierte sobre la parte asféltica una cantidad adecuada de
termoplastico, para que no rebose, a una temperatura de 200 °C aproxi- madamente. Transcurridos 2 minutos se
observa la parte inferior (cartén) y si hay gotas, la humedad es muy alta para la aplicacion de termoplastico.

Es preciso prestar atencién a los repintados: las zonas blancas tienen temperaturas mas frias que las negras y
también es el caso de bandas laterales proximas a zonas verdes y en umbria, sobre todo a primeras horas de la
mafiana; a veces simplemente pasar el dedo sobre ellas acusa la presencia de humedad.

También supone una situacidon de riesgo, en la adherencia de los materiales, cuando se llevan a cabo trabajos
nocturnos con humedades relativas altas.

Premarcaje v replanteo

El premarcaje consiste en una linea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen
necesarios, separados entre si una distancia no superior a dos metros (2 m).

Por replanteo se entiende la ubicacion, previa a su pintado, de las lineas longitudinales y mar- cas transversales

(flechas, letreros, simbolos, etc.) sobre la carretera. Un error obligara a la elimina- cion de la marca vial, siendo
siempre mas dificil y costosa que la propia aplicacion.

Limpieza

La presencia de suciedad, polvo, barro, grasa, membranas de curado, aceites u otros productos pueden ser también
causa de falta de adherencia. En este caso debe limpiarse la superficie antes de comenzar la operacion de
pintado.

Preparaciéon de la superficie: imprimacién

Se recomienda el empleo de imprimaciones cuando se aplica un producto directamente sobre pavimentos de
hormigon.

Sobre superficies asfalticas envejecidas cuyo betin esta oxidado y tienen arido sin suficiente adherencia, a
veces, esta imprimacién puede hacerse con algin compuesto bituminoso o pintura negra, con el sobreancho
especificado para el rebordeo, de forma que cumpla con las dos misiones de mejorar la adherencia y proporcionar
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contraste.

En algunas zonas, los aridos empleados en la composicion de la capa de rodadura pueden oxidarse (v.g., algunas
anfibolitas en Galicia) transmitiendo su color a la marca vial y degradandola en poco tiempo hasta cambiarla de
color. Para que no se produzcan estas situaciones, conviene prestar mucha atencién a la zona de la que se extrae
el arido para capas de rodadura.

Condiciones _ambientales

Ademéas de lo tratado en el punto 5.1.1 para la humedad, la aplicacién, no puede llevarse a cabo si la
temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 °C a
40 °C), o si la velocidad del viento es superior a veinticinco kildbmetros por hora (25 km/h).

Temperatura _de aplicacion

La temperatura de aplicacién es de especial importancia en el caso de los termoplasticos pues su adherencia esta
basada en la transferencia de calor entre el material y el pavimento.

La aplicacion por pulverizacién (sprayplasticos) requiere temperaturas proximas a 200 °C y la aplicacion por
extrusién requiere temperaturas proximas a 180 °C.

Una regla facil de seguir es que, como minimo, la temperatura del material sumada a la del pavimento sea
respectivamente, de 220 °C y 200 °C para la pulverizacion y la extrusion.

Comprobacién de la macrotextura del sustrato

Es de gran importancia para garantizar el mantenimiento de un adecuado nivel de resistencia al deslizamiento. Si el
pavimento ha perdido macrotextura de forma que no pueda transmitirse ninguna rugosidad a la superficie de la
marca vial aplicada sobre él, debe proveerse a la marca vial de la rugosidad suficiente para garantizar el coeficiente
de resistencia al deslizamiento necesario, bien por la presencia de aridos de premezclado o por post-mezclado.

Acopios de materiales

A fin de poder proceder al control de los materiales, se deben acopiar en un almacén de la obra antes de dar
comienzo aella. Deben estar perfectamente identificados por lotes y nimero de envases de cada lote y este debe
disponer de su declaracion de caracteristicas (declaracion del fabricante) conforme a su norma.

Todos ellos deben disponer de su correspondiente marcado CE y si éste no fuera todavia regla- mentariamente
exigible, el PG-3 requiere el ensayo de durabilidad segun la norma UNE 135200-3, método B.

EJECUCION

Maquinas y equipos de aplicacién

Los factores en los que tiene influencia la maquinaria de ejecucidon de las marcas viales son los siguientes:

1. Dosificacion de los materiales constituyentes del sistema.

2. Homogeneidad transversal y longitudinal de la aplicacion.

3. Geometria de la marca vial.

4. Rendimiento (capacidad de produccion).

El primero de los factores esta relacionado con los caudales que es capaz de suministrar la maquina para los

diferentes materiales que aplica (habitualmente una base liquida sobre la que se afladen las microesferas de vidrio)
y, sobre todo, con la capacidad de controlarlos.
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El segundo, esta relacionado con la calidad de los elementos aplicadores, para que los cauda- les se apliquen
homogéneamente a lo ancho y a lo largo de la marca vial aplicada.

El tercero, tiene que ver con el disefio y los automatismos de que disponga la maquina para garantizar su correcta
conduccion (alineacion), asi como el ancho constante y su modulacion (lon- gitudes de las lineas pintadas y sus
vanos).

Por ultimo, no conviene olvidar que la maquina, mientras trabaja, estd ocupando la calzada, lo cual, ademas de
constituir un riesgo propio y para la circulacién, supone un coste cada vez mas considerado por los gestores de las
carreteras. De este modo la facilidad de manejo, la minima ocupacién de la calzada, y la rapidez de aplicacion,
sin merma en las dosificaciones, deben ser prestaciones cada vez mas deseadas y en consecuencia exigibles a la
magquinaria.

Como se puede apreciar, existe una gran influencia de la maquinaria en el resultado final de una obra de
sefializacion horizontal. Por ello existe la norma UNE 135277 partes 1y 2 que tratan de definir y medir las
prestaciones de la maquinaria a emplear en sefializacion horizontal.

Ajuste en obra de la Maquina

El cumplimiento de la norma UNE 135277, partes 1y 2, permite otorgar una certificacion de la idoneidad al uso del
equipo de ejecucién, significa que cuando se opera correctamente es capaz de controlar el proceso de aplicacion
aunque después, antes de comenzar una obra, siempre hay que realizar un ajuste a través de un tramo de
ensayo o prueba.

El ajuste en obra tiene por objeto fijar las condiciones de trabajo de la maquina para apli- car las dosificaciones
requeridas. Se basa en medir los caudales suministrados por la maquina en las condiciones determinadas para
obtener la velocidad de trabajo con una sensibilidad de

0,1 km/h.

En todo caso, la inspeccién previa debe comprobar la ficha de la maquina y comprobar espe- cialmente la
presencia en los equipos de los siguientes elementos especificos:

— TermOmetro de temperatura ambiente.

— Higrometro.

— TermOdmetro de superficie (de contacto o de infrarrojos).
— Velocimetro con sensibilidad de 0,1 km/h.

Estos requisitos de comportamiento son independientes de los que por otras razones de se- guridad de sus
componentes y de los vehiculos que circulan por la via publica les sean exigibles.

El ajuste en obra se lleva a cabo de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135277-1, en lo que se refiere a
las presiones, temperaturas y sobre todo, la velocidad a la que hay que trabajar para aplicar las dosificaciones
especificadas.

La cualificacion del personal a cargo de la obra y su experiencia es de gran importancia para garantizar el buen uso
de los recursos.

Se recomienda que los cargos de responsabilidad (encargados de obra y jefes de equipo) estén identificados vy
tengan una experiencia de mas de cinco afios en la ejecuciéon de este tipo de trabajos.

Seria deseable instituir un certificado de profesionalidad que cualificara al personal responsa- ble que lleva a cabo
estos trabajos debido tanto a la importancia en la seguridad vial de la obra que ejecutan, como a las condiciones
de tréafico abierto en las que habitualmente se trabaja.
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Controles durante la aplicacién

Estos controles se basan fundamentalmente en comprobar que las cosas se hacen como se han previsto en los
controles previos:

1. Control de las dosificaciones (medido por pesada o por espesor de pelicula), especialmente al comienzo de las
obras.

2. Homogeneidad de los materiales (pinturas y esferas).

3. Grado de hundimiento de las esferas.

4. Ancho de lineas.

5. Aspecto de la visibilidad diurna.

6. Aspecto de la visibilidad nocturna.

Estos controles tienen una gran eficacia al permitir corregir algunos problemas de facil solu- cién. Las tablas 5.2.2;
5.2.3 5.2.4 proporcionan un ejemplo de guia para identificar esos fallos y los correspondientes consejos para
subsanarlos en lo que se refiere a los puntos 1 a 4.

Dosificaciones

Ademas del ajuste en obra, hay un sistema alternativo que permite verificar si se siguen cum- pliendo las
condiciones que es el calculo de los caudales mediante el empleo de placas de ensayo de plastico (o de otro
material, preferiblemente de poco peso).

Estas placas se obtienen para el material base y las esferas por separado, controlando al mis- mo tiempo la
velocidad con una sensibilidad de 0,1 km/h. El objetivo es establecer las condiciones de trabajo (presiones,
temperaturas y velocidad). Se trata de un método simple cuando el equipo esta muy comprobado y sélo necesita
algin pequefio ajuste. En cualquiera de los casos hay que disponer en obra de los correspondientes equipos de

pesada.

Si se fijan las condiciones de trabajo, la vigilancia de obra consiste en comprobar su cumpli- miento y solo
ocasionalmente proceder a la toma de muestras en chapas.

Una manera indirecta de tener control sobre las dosificaciones es mediante el control conjunto de los acopios y de
las aplicaciones, para lo que sélo se necesita que ambos estén perfectamente documentados.

a) El control de los acopios mediante su identificacién por lotes y nUmero de envases de cada lote.
b) El control de las aplicaciones mediante la redaccién de un parte de trabajo diario de acuer- do con lo establecido
en el apartado 700.7 del PG-3 en el que figure junto a la marca y referencia, el lote y nUmero de envases

utilizados en cada unidad de obra y cuyo modelo sea previamente acordado.

Con esto, ademas queda garantizada la trazabilidad de la obra.

Homogeneidad transversal

Para el material base, la homogeneidad transversal de la linea se logra mediante ajustes en los dispositivos de
pulverizacion, de extrusién o de dispersion (para las esferas). Es un ajuste que debe hacer un operario experto al
comienzo de la obra. La forma préactica de comprobarlo es me- diante la colocacion de una probeta de plastico

PROYECTO EJECUCION PAVIMENTACION DE CALLES. REPOSICION DE FIRME
TARANCON (CUENCA)
Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ /MARIO BERMEJO
Pagina 31 de 56



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015
DIPUTACION CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON

transparente y su observacion a contraluz por la parte inferior.

Para los materiales de post-mezclado, la homogeneidad transversal se puede hacer mediante la observacién visual
o el empleo de un equipo de medida de la distribucién como el de la figu- ra.5.2.4

CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA

Los controles a llevar a cabo tras la aplicacion tienen por objeto comprobar que se cumplen los requisitos minimos
solicitados.

Controles de aceptacion y rechazo

Los controles vy los criterios de aceptacion o rechazo son los establecidos en el PG-3 o en el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, si bien hay que tener en cuenta las consideraciones que se
exponen a continuacion.

No se pueden exigir valores distintos a los que figuran en el PG-3, ni en la norma europea UNE EN 1436
reglamentariamente; tampoco es necesario porque si se cumplen dichos valores el comportamiento y la
durabilidad de la marca vial debe ser aceptable.

La evolucion de las marcas viales presenta una alta variabilidad sobre una linea de tendencia que se refleja en una
gran cantidad de dientes de sierra por lo que no se debe transformar el requi- sito en una linea de regresién, ni
interpolar valores.

CAPITULO Il. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA
EPIGRAFE 1°.
INSTALACIONES AUXILIARES

ART. 5.
La ejecucion de las obras figuradas en el presente Proyecto, requeriran las siguientes instalaciones auxiliares:

- Caseta de comedor y vestuario de personal, segun dispone la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Magquinaria, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

ART. 6. ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seran las previstas en la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971.

EPIGRAFE 2°.
CONTROL DE LA OBRA

Control Marshall de asfaltos.
Ensayos para control de espesores y niveles de compactacién de mezclas bituminosas extendidas y compactadas.

CAPITULO Illl. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

, EPIGRAFE 1°, ,
NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS
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ART. 7.

Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en cumplimiento de su articulo 1°. a). uno, en la
redaccién de Proyectos y la ejecucion de las obras de construccion deberan observarse las normas vigentes
aplicables sobre construccion en particular la relativa a las distintas unidades y procesos de ejecucién de obra.

FEBRERO 2015 Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ MATEO/MARIO BERMEJO VICENTE
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04 presupuesto
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
| TRABAJOS PREVIOS .... 351488 3,24
I FIRMES. ..o 103.726,95 95,74
1l SEGURIDAD Y SALUD.......coitiieiicteietiee sttt bbb bbb bbbt bbb bbb bbbt s st bbb s an 1.099,03 1,01
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 108.340,86
13,00 % Gastos generales .......c.cocvevvenrenes 14.084,31
6,00 % Beneficio industrial 6.500,45
SUMADE G.G.yB.Il 20.584,76
21,00 % LV.A. oo 27.074,38
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 156.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 156.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS

La direccion facultativa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS
UO3DF010 m2 FRESADO FIRME MBC

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada, in-
cluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

CL HOSPITAL 1
CL HOSPITAL 2

CL HOSPITAL 3

CL HOSPITAL 4

CL PADRE OCANA

AVDA JUAN CARLOS |

POL INDUSTRIAL anillo

CL VIRGEN DE LA LUZ

CL PEREZ GALDOS

CL COMUNEROS DE CASTILLA
CL MANUEL DE FALLA

CL CARMEN

TOTAL CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS

CAPITULO Il FIRMES

uo3vC280 m2 CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25

1

[ e S e N N

190,00
290,00
110,00
220,00
370,00
281,00

75,00
280,00
280,00
210,00
290,00
150,00

190,00
290,00
110,00
220,00
370,00
281,00

75,00
280,00
280,00
210,00
290,00
150,00

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfal-
tico, filler de aportacion y betun, Incluido Incremento de profundidad de pozos, arquetas, rejillas, con
fabrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, y con
p.p. de medios auxiliares y su recibido,incluso el levantado de tapa mediante martillo compresor y

su posterior colocacion. Segiin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CL HOSPITAL 1 1 850,00
CL HOSPITAL 2 1 113500
CL HOSPITAL 3 1 310,00
CL HOSPITAL 4 1 740,00
CL PADRE OCANA 1 860,00
AVDA JUAN CARLOS | 1 152500
POL INDUSTRIAL anillo 1 255,00
CL VIRGEN DE LA LUZ 1 820,00
CL PEREZ GALDOS 1 1.060,00
CL COMUNEROS DE CASTILLA 1 600,00
CL MANUEL DE FALLA 1 920,00
CL CARMEN 1 380,00

U03VC155 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=8 cm D.A.<35

850,00
1.135,00
310,00
740,00
860,00
1.525,00
255,00
820,00
1.060,00
600,00
920,00
380,00

9.455,00 8,27 78.192,85

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 8 cm de es-
pesor, con aridos con desgaste de los angeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfaltico

y betdn.

POL INDUSTRIAL 1 1.890,00

POL INDUSTRIAL rot 1 -380,00
uo3vcsl m2 CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<25

1.890,00
-380,00

1.510,00 10,03 15.145,30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de

espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfal-
tico, filler de aportacion y betdn, Incluido Incremento de profundidad de pozos, arquetas, rejillas, con
fabrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
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M-5, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, y con
p.p. de medios auxiliares y su recibido,incluso el levantado de tapa mediante martillo compresor y
su posterior colocacion. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

POL INDUSTRIAL 1 1.890,00 1.890,00
POL INDUSTRIAL rot 1 -380,00 -380,00
1.510,00 6,88 10.388,80
TOTAL CAPITULO I FIRMES .....ooovietsseeeeseeessssiesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssessssssssssasssssssssnes 103.726,95
CAPITULO IIISEGURIDAD Y SALUD e essssssssssssnnsssnnnns
SEG SEGURIDAD Y SALUD
Partida destinada a la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.
1 1,00
1,00 1.099,03 1.099,03
TOTAL CAPITULO Il SEGURIDAD Y SALUD .....corvveereeessieisssiesssssesssssssessssssssesssesssssssssssssssssnsenes 1.099,03
TOTAL 1ttt bbb R bbbttt b et 108.340,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS
UO3DF010 m2 FRESADO FIRME MBC
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada, incluso carga,
0010A020 0,003 h  Capataz 19,41 0,06
0010A070 0,006 h  Pedn ordinario 16,53 0,10
MO5FP020 0,003 h  Fresadora pavimento en frio a=1000 mm 187,64 0,56
MO7AC010 0,009 h  Dumper convencional 1.500 kg 3,67 0,03
MO08B020 0,009 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,10
M07CB020 0,012 h  Camibn basculante 4x4 14 t 35,45 0,43
Mano de obra..... 0,16
MAGUINATIA. ... evvaveieeeeeesie e 1,12
TOTAL PARTIDA.......oiriirnstenssiese e 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
CAPITULO Il FIRMES
uo3vC280 m2 CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tan, Incluido Incremento de profundidad de pozos, arquetas, rejillas, con fabrica de ladrillo perforado tosco, perfora-
do, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de
cemento y arena de rio, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares y su recibido,incluso el levantado de tapa me-
diante martillo compresor y su posterior colocacion. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
U03vCo8s 0,120 t M.B.C. TIPO AC-11 SURF 50/70 D DESGASTE ANGELES<25 57,83 6,94
UO3RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 0,30
Uo3vC125 0,009 t FILLER CALIZO EN MBC 58,77 0,53
U07ZLW190 0,040 ud INCREMENTO PROFUND.POZO, ARQUETA, REJILLA 12,44 0,50
MaNO A€ ODIA .....vvveieeiciieere e 0,43
Maquinaria 2,48
MALEIAIES ..o 5,36
TOTAL PARTIDA. ...ttt 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
U03vC155 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=8 cm D.A.<35
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 8 cm de espesor, con ari-
U03vC020 0,188 t M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ANGELES<35 50,22 9,44
UO3RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI 0,59 0,59
Mano de obra 0,24
Maguinaria..... 3,59
MELETIAIES ... 6,20
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CENTIMOS
uo3vC281 m2 CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tan, Incluido Incremento de profundidad de pozos, arquetas, rejillas, con fabrica de ladrillo perforado tosco, perfora-
do, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de
cemento y arena de rio, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares y su recibido,incluso el levantado de tapa me-
diante martillo compresor y su posterior colocacion. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

U03vC085 0,096 t M.B.C. TIPO AC-11 SURF 50/70 D DESGASTE ANGELES<25 57,83 5,55
UO3RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 0,30
U03VvC125 0,009 t FILLER CALIZO EN MBC 58,77 0,53
U07ZLW190 0,040 ud INCREMENTO PROFUND.POZO, ARQUETA, REJILLA 12,44 0,50
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Man0 de OBIA ... 0,40
Maquinaria 2,04
MALETIAIES ......cvviveriiriir s 4,43
TOTAL PARTIDA. ..ottt senseeaees 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO Ill SEGURIDAD Y SALUD

SEG SEGURIDAD Y SALUD

Partida destinada a la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cooitirreieireireeeneisseeeisesesessssssenenns 1.099,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
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05 anexos a la memoria

justificacion seguridad y salud

pliego general de condiciones de seguridad y salud
plan de control de calidad
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA LEY
31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

JUSTIFICACION

Por Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establece la obligatoriedad de la inclusién de un
Estudio Basico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construccion que no estén incluidos en ninguno de
los supuestos previstos en el apartado n° 1 del Art. 4 de dicho Real Decreto que son los siguientes:

- Tener el proyecto un presupuesto por contrata igual o superior a a 450.759,08 Euros.
- Tener una duracion superior a 30 dias laborables punta de mano de obra con cincuenta 0 mas trabajadores.
- El'volumen de mano de obra, sea superior a 500 dias
- Obras de tineles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

P.E.C. = 108340,86+ 20584,76 (13%GG+6%BI) + 27074,38= 156000,00 Euros.

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material

La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningln momento a mas de 20
trabajadores simultdneamente

‘ Plazo de ejecucion previsto = ‘ 10dias ‘

‘ NGmero de trabajadores previsto que trabajen simultineamente = ‘ 5 ‘

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra)

Numero aproximado de jornadas ‘ 50

No es una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas

OBJETO DEL ESTUDIO

Tiene como objeto fijar las directrices basicas, durante la ejecucion de las obras de manera que eviten
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de
reparacién, conservacién, entretenimiento y mantenimiento. De igual forma se fijan las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

PROYECTO EJECUCION PAVIMENTACION DE CALLES. REPOSICION DE FIRME
TARANCON (CUENCA)
Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ /MARIO BERMEJO
Péagina 45 de 56



PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015
DIPUTACION CUENCA / AYUNTAMIENTO DE TARANCON

Las obras objeto del estudio es el de PAVIMENTACION DE CALLES.
Descripcién de la obray situacién

La obra consiste en la ejecucion de asfaltado de calzadas con trabajos complementarios como
fresado, levantado de tapas de arquetas de registro.

Presupuesto
El presupuesto de la obra es de 128.925,62€ + S .V.A.

Interferencias y servicios afectados
Por las caracteristicas de la obra no se prevee afectar ningin servicio

Unidades constructivas que componen la obra:

Trabajos previos de fresado de firme actual
Reposicién de firme con MBC

OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esté redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico debera precisar:

Relacién de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra
Identificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas. No serd necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencién).

Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo Il.

Previsién e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Tipo de obra EJECUCION DE FIRME MBC

Poblacién TARANCON, CUENCA

Promotor AYUNTAMIENTO DE TARANCON

Arquitecto Maria José Fernandez Mateo y Mario Bermejo Vicente
Coordinador de Seguridad y Salud | D.F.

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los servicios higiénicos
siguientes:
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Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, con una
superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

Lavabos con agua fria y caliente a razon de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccion.

Duchas con agua fria y caliente a razon de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccion.

Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de superficie minima 1,20m? y
altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material de primeros auxilios
gue se indica a continuacion:

Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidrofilo, venda,
esparadrapo, apésitos adhesivos, torniquete, antiespasmédicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termémetro,
tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias) 12Km
Asistencia Especializada (Hospital) 12Km
RIESGOS

Riesgos profesionales
En fresado

- Atropello por maquinaria y vehiculos
- Atrapamientos

- Colisiones y vuelcos

- Polvo

- Ruido

En pavimentacion

- Atropello por maquinaria y vehiculos

- Atrapamiento por maquinaria y vehiculos.

- Basculamiento de los camiones.

- Colisiones y vuelcos

- Interferencia con lineas eléctricas.

- Contaminacion e intoxicacion por utilizacién de productos bituminosos.
- Salpicaduras

- Polvo

- Ruido

Riesgos producidos por agentes atmosféricos
Riesgos eléctricos

Riesgos de incendios

Riesgos de dafios a terceros

Los tramos urbanos entrafian un riesgo, debido a la circulacion de personas y vehiculos una vez iniciados los
trabajos.

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

El tajo estara debidamente sefializado y con velocidad limitada.
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Si la obra afecta a tramos con trafico de modo que esté no esta delimitado y separado fisicamente del recinto del
trabajo, en caso necesario, se dispondra de personal y banderas para avisar los vehiculos de la existencia de
trabajadores en la calzada.

Tanto las banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los vehiculos llevaran prendas de colores
llamativos y reflectantes para su facil visualizacion.

Trabajo en las proximidades de maquinas.
No habr& nadie en el radio de accién de cada maquina.
Cuando se desplace marcha atras, la maquinaria llevara un dispositivo acustico que lo indique.

Riegos y tratamientos superficiales
La contaminacion de los productos bituminosos, se evitara, con una indumentaria adecuada protectora de la cara, y
las manos en el manejo de las rampas o lanzas.

El personal que accione los repartidores de gravilla llevara sistemas de proteccién contra el polvo, gafas y en su
caso mascarilla.

Mezclas bituminosas en caliente
En la planta de fabricacién el personal de inspeccién utilizard casco y las zonas elevadas accesibles se protegeran
con barandillas. Se daran riegos con agua para evitar el polvo.

En el extendido, el personal dispondra de calzado adecuado y de proteccion para las manos. Los operadores de las
magquinas que lo requieran (compactadores vibrantes) iran provistos de medios de proteccion contra la vibraciones.

Sefalizacién y balizamiento

Los riesgos de atropello en marcas viales se limitaran sefializando adecuadamente el tramo de trabajo. Ayudaran a
ello los conos u otros medios colocados para evitar que sean pisadas las marcas tiernas. La maquina pintabandas
llevard una sefializacion luminosa adecuada.

Para limitar los riesgos de dafios en extremidades y cortes en sefalizacion vertical y balizamiento, el personal ira
dotado de guantes y calzado adecuado. Las herramientas deberan ser las idoneas para el trabajo y la debida
seguridad. Se sefializara la zona de trabajo, si se trabaja en un tramo abierto al trafico.

MEDIOS DE PROTECCION DE RIESGOS
Protecciones individuales

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes.
Guantes de uso general

Guantes de goma

Guantes dieléctricos

Botas de agua

Botas de seguridad de lona

Botas de seguridad de cuero
Botas dieléctricas

Monos o buzos

Trajes de agua

Gafas contra impactos y antipolvo
Gafas para oxicorte

Pantalla de soldador

Mascarillas antipolvo

Protectores auditivos
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Polainas de soldador
Manguitos de soldador
Mandiles de soldador
Cinturon de seguridad
Cinturén antivibratorio
Chalecos reflectantes

Protecciones colectivas

Porticos protectores de lineas eléctricas
Vallas de iluminacién y proteccion
Senfales de tréfico

Sefiales de seguridad

Cinta de balizamiento

Topes de desplazamiento de vehiculos
Jalones de sefializacion

Tubo de sujecion cinturén de seguridad
Anclajes para tubo

Balizamiento luminoso

Extintores

Interruptores diferenciales

Tomas de tierra

Formacion

El personal que se asigne a las obras a ejecutar, debera disponer de una formacién y especializacion en trabajos a
desempefiar: zanjas, maquinaria, encofrados, instalaciones de abastecimiento y saneamiento, instalaciones
eléctricas, firmes... y recibir por parte del

adjudicatario de una exposicién acerca de los métodos de trabajo y los riesgos que puedan contraer.

Medicina preventiva y primeros auxilios
1.7.4.1.- Botiquines
Se dispondra en obra, de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentados

Se debera informar al personal de la obra de la
situacion del centro médico o mutua con la que trabaje la empresa adjudicataria en Soria y en todo caso la situaciéon
Hospital del SACYL en esta ciudad, al objeto de lograr el mas rapido y efectivo traslado en caso de accidente.

Es conveniente disponer en la obra, en sitio visible, de una lista de teléfonos de urgencia (centros médicos,
ambulancias, bomberos...)

Reconocimiento Médico

Todo el personal que trabaje en la obra, habra pasado un reconocimiento médico previo al trabajo, en un plazo no
superior a un afilo menos el plazo de previsto de duracién de la obra, que en caso de no cumplirse, sera repetido al
cumplirse el periodo de un afio del dltimo reconocimiento.

PREVENCION DE RIESGOS Y DANOS A TERCEROS

Se sefalizara de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las vias publicas, carreteras y caminos,
tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales de la obra, de modo que se evite el paso a las zonas peligrosas de toda
persona ajena a la misma, colocandose si es necesario, los vallados necesarios.
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En evitacion a posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas sefiales de advertencia de la obra y si
procede, la limitacion de velocidad en la via publica a las distancias reglamentarias.

FEBRERO 2015 Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ MATEO/MARIO BERMEJO VICENTE
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PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Estatuto de los Trabajadores. (Ley 8/1980 de 10 de marzo B.O.E. 14-03-80)

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 09-03-71 B.O.E. 16-03-71)Z

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 09-03-71 B.O.E.11-03-71)

Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 1103-71 B.O.E. 16-03-71)

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion (O.M. 20-05-52 B.O.E. 15-06-52)

Reglamento de servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59 B.O.E. 27-11-59)

Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores ( O.M. 17-05-74 B.O.E. 29-05-74)
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Normas para sefializacion de obras de carreteras (O.C. 8.2-IC) Marzo 1987

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establece la obligatoriedad de la inclusién de un Estudio
Basico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construccion

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccién colectiva tendran fijado un periodo e vida util
desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o
equipo, se repondra ésta independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un tratamiento limite es decir el maximo para el que fue
concebido (por ejemplo un accidente) sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, seran
repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.

Protecciones personales

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacién del Ministerio de Trabajo (O.M.
17-05-74 B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el mercado.

En los casos que no exista Norma de Homologacion oficial, serian de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.

Protecciones colectivas
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Vallas auténomas de limitacion y proteccion.- Tendran como minimo 90 cm de altura, estando construidas a base de
tubos metalicos.

Dispondra de patas para mantener su verticalidad.

Topes de desplazamiento de vehiculos.- Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Barandillas.- Dispondran de listdn superior a una altura de 100 cm. de suficiente resistencia para garantizar la
retencion de las personas.

Cables de sujecidon de cinturon de seguridad, sus anclajes.- Tendran suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

Interruptores diferenciales y toma de tierra.- La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para
alumbrado de 30 mA y para fuerza 300 mA.

La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial, la tensiébn maxima de 24 v.

Se medira su resistencia periédicamente y al menos, en la época mas seca del afio.

Extintores.- Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y se revisaran cada seis
meses como maximo.

Brazos articulados y plataformas. Deberan tener las homologaciones o autorizaciones en su caso para ser utilizados
por

VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD
La empresa adjudicataria, nombrara un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se constituira el Comité cuando el nimero de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de
Construccién o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial.

La presencia de vigilante de seguridad sera continuada y constate en la obra.

La persona designada para tal fin sera la responsable de cumplir por parte de la empresa, las condiciones de
seguridad prevista en el presente estudio y aquellas que puedan ser dictadas por el coordinador en materia de
seguridad en obra o por la direccion de obra.

INSTALACIONES MEDICAS

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

En funcién del numero de trabajadores y duracién de la obra se dispondra de vestuario, servicios higiénicos y
comedor debidamente dotados que fija la reglamentacion laboral.

El vestuario dispondra de taquillas individuales, con llave, asientos y calefaccion.
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Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada diez trabajadores, y un
W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefaccion.

El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefaccion y un
recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales se dispondra de un trabajador con dedicacion necesaria.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

La empresa adjudicataria, presentara por escrito a la direccion de obra o al coordinador de seguridad aquellas
propuestas que mejoren o complementen las medidas de seguridad propuestas en presente estudio, no pudiendo
sobrepasar el coste total de dichas mejoras el 10% del presupuesto del capitulo del estudio de seguridad incluido en
el presente proyecto.

FEBRERO 2015 Arquitectos MARIA JOSE FERNANDEZ MATEO/MARIO BERMEJO VICENTE
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